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LĪGUMS 
 
Rīgā, 2018. gada 4.aprīlī 
 
Akciju sabiedrība „Latvenergo”  (turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”), tās ________ no vienas puses, un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ENERGOREMONTS R ĪGA”,  (turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”), tās 
________, no otras puses, kopā sauktas „Puses”, noslēdz šo Līgumu un vienojas par turpmāk minēto: 

 
1. Apzīmējumi 
1.1. “L īgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tā pielikumus un sastāvdaļas, kas ir uzskaitīti 

3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus. 
1.2. “Darbi” – nozīmē visas tās darbības, ko Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam, atbilstoši 

2.punktam, un kā tas ir noteikts Tehniskajā specifikācijā un citos Līguma pielikumos.  
1.3. “Projekta vadītājs” – Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros. 
1.4. “Tehniskais uzraugs” – Pasūtītāja nozīmēta persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un kuru Pasūtītājs 

nozīmē kontrolēt Darbu izpildes atbilstību šim Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un Darbu 
veikšanas projektam, un pārbaudīt atbilstošu sertificētu materiālu pielietošanu. 

1.5. “Iekārtas” – nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Uzņēmējam nepieciešami Darbu 
izpildei. 

1.6. “Darbu veikšanas projekts” – nozīmē Uzņēmēja izstrādātus un Pasūtītāja saskaņotus dokumentus, 
kuros tiek detalizēti aprakstīta Darbu izpildes kārtība, Darbu izpildes organizācija, Darbu metodes, to 
secība un to atbilstība Līgumam, kā arī cita informācija, kuru pieprasa Pasūtītājs, atbilstoši kārtībai 
K233 „Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība”  un Tehniskajai 
specifikācijai 

1.7.  “Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja iecelts atbilstošas kvalifikācijas speciālists, 
kurš nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un 
kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību.   

1.8. “Darba aizsardzības koordinators” – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja nozīmēts atbilstošas 
kvalifikācijas speciālists, kurš nodrošina darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām. 

1.9.  „Būvuzraugs” – Pasūtītāja nozīmēta persona, kas Pasūtītāja interesēs atbilstoši normatīvo aktu 
regulējumam uzrauga Darbus. 

1.10. “L īguma cena” – nozīmē kopējo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Cenu tabulā un 
kuru Pasūtītājam ir jāsamaksā Uzņēmējam, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības. 

1.11. „L īguma darbības laiks” – nozīmē periodu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz visu garantijas 
saistību pilnīgai izpildei (Līguma saistību izpildes akta abpusējai parakstīšanai). 

1.12. “Darbu izpildes vieta” – Pasūtītāja norādītās Darbu veikšanas zonas, kuras nodotas Uzņēmējam 
atbilstoši kārtībai K233 “Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība”.  

1.13. “Piedāvājums” – Uzņēmēja 2018.gada 1.februārī iesniegtais piedāvājums un 2018.gada 12.martā 
iesniegtais atkārtotais piedāvājums Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 
iepirkuma procedūrai „Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas- remonta aizvaru PJ13 remonts un 
pretkorozijas apstrāde”, ID Nr.IPR-51567, tajā skaitā visi iesniegtā piedāvājuma papildinājumi un 
precizējumi. 

 
2. L īguma priekšmets 
Uzņēmējs apņemas veikt Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas- remonta aizvaru PJ13 remontu un 
pretkorozijas apstrādi saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, ievērojot Latvijas 
Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošās instrukcijas un 
normatīvus. 
 
3. L īguma sastāvdaļas 
3.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu šī Līguma 

sastāvdaļu: 
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3.1.1. Šis Līgums; 
3.1.2. Pielikums Nr.1 Cenu tabula; 
3.1.3. Pielikums Nr.2 Darbu izpildes laika grafiks; 
3.1.4. Pielikums Nr.3 Tehniskā specifikācija; 
3.1.5. Pielikums Nr.4 Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts; 
3.1.6. Pielikums Nr.5 Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS “Latvenergo” objektos; 
3.1.7. Pielikums Nr.6 Piedāvājums (iesniegts Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā).   
3.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte 

dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1. punktā. 
 
4. L īguma cena 
4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam, ir līdz 

389 670,09 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit  euro un 09 centi) 
bez PVN. 

4.2. Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma cenā un to maksājumus izdara Uzņēmējs, izņemot 
pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un 
apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

4.3. Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu (Pielikums 
Nr.1.) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs pienācīgi izpilda Līguma saistības.  

4.4. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski vienojoties. 
4.5. Jebkuras izmaiņas Līguma darbu apjomos, t.sk, arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs 

Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas 
vienošanos par izmaiņām darbu apjomos, ievērojot Līguma 14.1.punktu, vai attiecībā uz 
neparedzēto darbu izpildi Līguma apjoma un cenas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās 
neparedzēto izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu 
darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādas darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko 
paraksta abas Puses. Šajā punktā minēto tehnisko aktu no Uzņēmēja puses tiek pilnvarots parakstīt 
Uzņēmēja Projekta vadītājs, no Pasūtītāja puses – HES tehniskais direktors un/vai Pasūtītāja 
Projekta vadītājs. 

4.6. Ja Uzņēmējs, neievērojot Līguma 4.5.punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav 
iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā, tad Pasūtītajam nav pienākums apmaksāt šos 
darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie 
izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam. 

 
5. Darbu izpildes noteikumi 
5.1. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un Darbu 

veikšanas projektu, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Tehnisko 
specifikāciju, Līgumu, esošos normatīvus, Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot 
Darbu izpildi: 
5.2.1. Aizvaram Nr.1 - 2018.gada 3.aprīlī  un pabeidzot Darbus līdz 2018.gada 20.jūlijam; 
5.2.2. Aizvaram Nr.2 - 2019.gada 18.februārī un pabeidzot Darbus līdz 2019.gada 11.jūnijam. 

5.3. Uzņēmējs Darbus Darbu izpildes vietā ir tiesīgs uzsākt tikai pēc Darbu veikšanas projekta 
saskaņošanas ar Pasūtītāju.  

5.4. Uzņēmējam ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā jāiesniedz 
Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas projekts. Pasūtītāja Projekta vadītājs nodrošina 
Darbu veikšanas projekta saskaņošanu no Pasūtītāja Puses vai arī nedēļas laikā sniedz Uzņēmējam 
motivētu atteikumu saskaņot Darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam nedēļas laikā jāveic labojumi 
Darbu veikšanas projektā un atkārtoti jāiesniedz Darbu veikšanas projekts Pasūtītāja Projekta 
vadītājam. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja Uzņēmējs nav 
savlaicīgi iesniedzis Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas projektu saskaņošanai.  
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5.5. Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts 
attiecīgo darbu veikšanai. 

5.6. Ja Darbu izpildes vietā darbojas arī citi uzņēmēji, tad Pasūtītāja Projekta vadītājs koordinē Darbu 
izpildes laika grafika saskaņošanu ar citu uzņēmēju Darbu izpildes laika grafikiem un Uzņēmējs 
apņemas ievērot saskaņoto laika grafiku. 

5.7. Uzņēmējam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Darbi jāveic atbilstoši “Drošības 
prasībām, veicot darbus elektroietaisēs” (LEK 025), Drošības prasībām, veicot darbus 
hidroelektrostaciju hidrotehniskajās būvēs un hidroietaisēs” (LEK 037), kārtībai K233 „Darbu, 
kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība”, kā arī, ievērojot ugunsdrošības, 
sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus . 

5.8. Ja Līguma darbu apjoms vai normatīvie akti nosaka, ka Darbu izpildes kvalitātes kontrole veicama 
ar ķīmiskās kontroles metodēm, kontroles paraugu (ūdeņu, notekūdeņu, emisiju, cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā, transformatoru, turbīnu un citu eļļu) testēšana jāveic akreditētā Pasūtītāja Vides 
un darba aizsardzības funkcijas Ķīmijas laboratorijā, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši 
LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām. Šādā gadījumā, ja testēšana tiek veikta Pasūtītāja 
Ķīmijas laboratorijā, visas izmaksas, kas saistītas ar testēšanas veikšanu, sedz Pasūtītājs. 

 
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 
6.1. Pasūtītāja ieceltais Projekta vadītājs ir _____, Tehniskais uzraugs - _____. Pasūtītājam ir tiesības, ar 

iepriekšēju rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem nomainīt Projekta 
vadītāju un/vai Tehniskos uzraugus, un/vai Būvuzraugu. 

6.2. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem, Līguma 
2.punktā noteiktos Darbus reglamentējošiem, normatīviem un instrukcijām.  

6.3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja personāla, iekārtu un autotransporta pieeju Darbu izpildes vietai 
Darbu veikšanai saskaņā ar kārtību K233 „Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, 
izpildes kārtība” laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos. 

6.4. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem, kartēm, plāniem 
un citiem materiāliem, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 

6.5. Pasūtītājs pieņem Uzņēmēja pienācīgi izpildīto Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem.  
6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj ugunsdrošības, sanitāros un 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai 
bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi Pasūtītājam, sastādot aktu, kuru paraksta Uzņēmēja Projekta 
vadītājs, un rakstiski paziņojot Uzņēmējam. Šādā Līguma Darbu izpildes apturēšanas gadījumā 
Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka tā Darbu izpildē iesaistītie darbinieki/apakšuzņēmēji 
atkārtoti iziet darba aizsardzības un drošības instruktāžu. 

6.7. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, 
ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši 
politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām 
darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā 
pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Līguma 17.punktu, pieprasīt informāciju un/vai veikt 
auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā 
Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām 
personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par 
konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas 
slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai 
tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar 
rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet ja tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības 
Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas „Būvdarbi” kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt 
no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu rakstisku paziņojumu. 
 

7. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 
7.1. Uzņēmējam ir pienākums izpildīt Līguma 2.punktā norādītos Darbus saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un Darbu veikšanas projektu, ievērojot spēkā esošos 
normatīvos aktus. 
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7.2. Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot darba 
atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai 
sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami Darbu veikšanai, to 
nodošanai vai šī Līguma pienācīgai izpildei. 

7.3. Uzņēmējam ir pienākums veikt būvdarbu veicēja un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un Uzņēmēja civiltiesisko apdrošināšanu pret 
Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Darbu izpildes vietā un iesniegt Pasūtītājam 
apdrošināšanas līgumu kopijas. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju 
apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena. 

7.4. Uzņēmēja nozīmētais Projekta vadītājs ir _____, Būvdarbu vadītājs ir _____ un Darba aizsardzības 
koordinators ir _____. Projekta vadītāju, Būvdarbu vadītāju un/vai Darba aizsardzības koordinatoru 
Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu Projekta 
vadītāju, Būvdarbu vadītāju un/vai Darba aizsardzības koordinatoru ar līdzvērtīgu pieredzi un 
kvalifikāciju. 

7.5. Uzņēmējs Darbu izpildē ievēro visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos aktus, 
nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam 
zaudējumus, kas pēdējam radušies Līguma Darbu neizpildes rezultātā, ieskaitot trešo personu 
prasības, uzliktos naudas sodus un tml. 

7.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā arī par 
visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, apmešanās izmaksas, transports u.c.) segšanu. 
Uzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildei nepieciešamās Iekārtas, materiālus, ciktāl Līgumā nav 
noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu izmantošanu un materiālu piegādi, ir 
iekļautas Līguma cenā. 

7.7. Uzņēmējs piecas dienas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā caurlaižu noformēšanai un 
pielaišanai pie darba iesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam vēstuli (pēc formas, kura noteikta AS 
“Latvenergo” caurlaižu režīma noteikumos) ar darbinieku sarakstu, kuri strādās šī Līguma darbus. 

7.8. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā uztur kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā 
nodrošina brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu, Darbu izpildes vietas 
apsardzi un atpazīstamības zīmju uzstādīšanu saskaņā ar kārtību K233 „Darbu, kurus veic 
darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība”. Pēc Darbu pabeigšanas līdz nodošanas- 
pieņemšanas akta parakstīšanai Uzņēmējs sakopj un saved kārtībā Darbu izpildes vietu, aizved 
Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, materiālus un atkritumus, kā arī atgriež Pasūtītājam 
dokumentus, t.sk. caurlaides.  

7.9. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā veic jebkādus pagaidu darbus (ieskaitot ceļu, ietvju, sardzes posteņu 
un nožogojumu ierīkošanu), kas Darbu veikšanas laikā var būt nepieciešami sabiedrības un blakus 
esošo teritoriju īpašnieku un iedzīvotāju vajadzībām un aizsardzībai un veic visus praktiski 
iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi (gan Darbu izpildes vietā, gan ārpus tās) un 
ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izraisīšanu cilvēkiem un īpašumam piesārņojuma, 
trokšņa un citu viņa darbības rezultātu ietekmē. 

7.10. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nodrošina, lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, izplūdes un 
kaitīgie notekūdeņi nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

7.11. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā bez vajadzības un nepiemērotā veidā netraucē sabiedrības mieru, 
piekļūšanu visiem ceļiem un ietvēm, kā arī to izmantošanu un aizņemšanu neatkarīgi no tā, vai tas 
ir sabiedriskais vai Pasūtītāja, vai citas personas īpašums. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam 
zaudējumus un izdevumus (ieskaitot atlīdzību un izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem), kas 
radušies saistībā ar šādu nevajadzīgu vai nepiemērotu traucējumu izraisīšanu. 

7.12. Atkritumu, tajā skaitā bīstamo, utilizācijas izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un atsevišķa samaksa 
par atkritumu utilizāciju nevar tikt prasīta. Turpmākai izmantošanai nederīgos, būvniecības 
atkritumus un citus atkritumus Uzņēmējs apsaimnieko atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem, kas 
regulē atkritumu, t.sk. bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ir atbildīgs par to nodošanu 
apsaimniekošanai atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komercsabiedrībām. Ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pēc bīstamo atkritumu izvešanas no Darbu izpildes vietas Uzņēmējam 
jāiesniedz pavadzīmes kopijas par bīstamo atkritumu un būvniecības atkritumu nodošanu 
utilizācijai. Iesniedzot izpilddokumentāciju par Darbiem, tai jāpievieno pavadzīmes oriģināls 
(3.eksemplārs) par bīstamo un būvniecības atkritumu utilizāciju. 
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7.13. Katru mēnesi Uzņēmējs sastāda aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un materiāliem, 
kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā. Aktu paraksta Uzņēmēja Būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja 
Tehniskie uzraugi. Abpusēji parakstīto aktu par demontētām iekārtām un materiāliem, kas netiek 
atkārtoti izmantoti montāžā, Uzņēmējs kopā ar ikmēneša aktu par izpildītajiem Darbiem (Forma 
Nr.2) iesniedz Pasūtītājam. 

7.14. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir pārliecinājies par pievedceļu Darbu izpildes vietai 
piemērotību un pieejamību. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja transporta līdzekļi vai personāls 
nesabojā nevienu ceļu vai tiltu. Šie pasākumi ietver atbilstošu transporta līdzekļu un ceļu pareizu 
izmantošanu, ceļu un pievedceļu uzturēšanu, kā arī ceļu sakārtošanu to iepriekšējā stāvoklī pēc 
būvdarbu pabeigšanas. 

7.15. Uzņēmējs ir atbildīgs par elektroenerģijas, ūdens un citu viņam nepieciešamo resursu 
nodrošināšanu Darbu izpildes vietā no Pasūtītāja norādītajiem pieslēguma punktiem, ja tādi minēti 
Tehniskajā specifikācijā, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina elektroenerģijas un ūdens 
patēriņa uzskaites līdzekļu uzstādīšanu. Apmaksu par patērēto elektroenerģiju un ūdeni darbu 
veikšanas vajadzībām, ja pieslēgums ir pie Pasūtītāja pieslēguma punktiem, veic Pasūtītājs. 

7.16. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu 
pieeju Darbu izpildes vietai vai citām teritorijām, kurās tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs varētu 
pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt 
Pasūtītāja Projekta vadītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanai. 

7.17. Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu 
prasībām, Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja Projekta vadītāja norādītajā laika periodā uz sava 
rēķina veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām, 
vai novērst pieļauto pārkāpumu. 

7.18. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, 
dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Darbu izpildes 
vietu un Darbu izpildi. Pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma Uzņēmējs sniedz skaidrojumus 
attiecībā uz Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju. 

7.19. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem 
termiņiem un apjomu. 

7.20. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuru sava personāla darbību/bezdarbību Darbu izpildes vietā. Par 
nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, ja vien 
tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 

7.21. Ja Uzņēmējam Darbu izpildē ir nepieciešams iesaistīt Pasūtītāju, Uzņēmējam jāņem vērā Pasūtītāja 
darba laiks, kas ir noteikts Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumos un paziņots Uzņēmējam.  

7.22. Uzņēmējs apņemas šī Līguma spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska 
rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS 
„Latvenergo” izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku. Pretējā 
gadījumā Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam līgumsodu 14 000 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro) 
apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus 
par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS „Latvenergo” izšķirošā 
ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai 
gadījumā, ja ir saņemta attiecīga darbinieka darba devēja rakstiska piekrišana. Informācija par 
Latvenergo koncernā ietilpstošām komercsabiedrībām ir norādīta mājas lapā: www.latvenergo.lv. 
Šajā punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot Līguma 
8.punktā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Uzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju 
darbību/bezdarbību kā par paša Uzņēmēja darbību/bezdarbību. Uzņēmējam ir pienākums 
nodrošināt šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumā ar apakšuzņēmējiem un Uzņēmējs ir 
atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus. 

 
8. Apakšuzņēmēji 
8.1. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumā Nr.4 minēto 

apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 
8.2. Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju maiņu vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, vai  

apakšuzņēmējiem uzticēto Darbu sarakstu grozījumiem jāpievieno vienošanās protokols ar 
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apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas tika prasīts 
iepirkuma procedūras dokumentos.  

8.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
8.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 
8.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs 
atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 
iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

8.3.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Piedāvājumā, kas, ja sākotnēji 
būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

8.4. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 
8.3.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos: 
8.4.1. Pielikumā Nr.4 norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties 

Līguma izpildē; 
8.4.2. Pielikumā Nr.4 norādītais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem 

pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 
8.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad 
ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēja izvērtēšanai saskaņā ar 
Līguma 8.punktu. Izmaiņas apakšuzņēmēju sarakstā saskaņo HES tehniskais direktors. 

8.6. Uzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.  
8.7. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu 

darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. 
8.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un 

trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. 
8.9. Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz tiem attiecas Līguma 

8.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 
 
9. L īguma izpildes nodrošinājums 
9.1. Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam 

Līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Līguma cenas. Līguma izpildes nodrošinājums ir 
Pasūtītājam pieņemama bankas garantija vai apdrošināšanas polise kas paredz nodrošinājuma 
izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt 
Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Līguma izpildes nodrošinājuma saturam 
jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa 
Pasūtītāja bankas kontā šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 

9.2. Gadījumā, ja kā līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, apdrošināšanas 
prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu 
dokumentu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. 

9.3. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz 2019.gada 11.jūlijam. Gadījumā, ja Darbi 
netiek pabeigti Līguma 5.2. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ir jāpagarina 
Līguma izpildes nodrošinājums par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa 
pagarinājumu.  

9.4. Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, lai 
kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu, bet gadījumā, ja Līguma 
izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs to nedara, Pasūtītājs ietur Līguma izpildes 
nodrošinājumu pilnā apmērā. 

9.5.  Līguma izpildes nodrošinājumu (izņemot apdrošināšanas polises gadījumā – tikai pēc otras Puses 
pieprasījuma saņemšanas) Pasūtītājs dzēš un nosūta Uzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc visu 
Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Pēc bankas izsniegtas garantijas 
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dzēšanas un oriģināla nosūtīšanas Uzņēmējam, Pasūtītājs nosūta bankai rakstveida paziņojumu par 
tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 

9.6. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā, tad 
Pasūtītājs to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto 
Uzņēmēja bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no 
Pasūtītāja puses. 

9.7. Uzņēmējs ir tiesīgs pēc Līguma 5.2.1. punktā noteikto Darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas 
akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju samazināt Līguma izpildes 
nodrošinājumu proporcionāli L īguma 5.2.1. paveikto Darbu (Aizvaram Nr.1) vērtībai. 

 
10. Riska pāreja 
10.1. Atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, 

materiālu un iekārtu (tai skaitā Pasūtītāja iekārtas, kuras nodotas Uzņēmējam Darbu izpildei) 
bojāšanu un iznīcināšanu līdz nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim nes Uzņēmējs. 

10.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma 
bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Uzņēmējs, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās 
sekas, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja vai viņa 
pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem 
zaudējumiem.  

 
11. Darbu pieņemšanas kārt ība 
11.1. Kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu ikmēneša aktu (Forma 

Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai (Forma Nr.2), 
sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem līdz 
kārtējā mēneša 27.datumam, ievērojot faktiski izpildītos Darbus, Darbu veikšanas projektu un Cenu 
tabulu. Ikmēneša akti par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem netiek uzskatīti par darbu 
pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. 

11.2. Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts un parakstīts četros 
eksemplāros katram aizvaram atsevišķi. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem, kad nodošanas- 
pieņemšanas akts ir parakstīts no Pasūtītāja puses.  

11.3. Uzņēmējam ne mazāk kā 5 (piecas) dienas pirms Darbu nodošanas rakstiski ir jāinformē Pasūtītājs 
par gatavību nodod Darbus. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē šo termiņu un Pasūtītājs līdz Līguma 
5.2.punktā norādītajam katra aizvara pieņemšanas termiņam nav pieņēmis Darbus – parakstījis 
nodošanas-pieņemšanas aktu, Pasūtītājam nav pienākums pagarināt Līguma Darbu izpildes termiņu 
un tam ir tiesības uz Līgumsoda piedzīšanu. Nosūtot paziņojumu par Darbu gatavību nodošanai, 
Darbu izpildes vietai ir jābūt sakoptai un sakārtotai atbilstoši Līguma 7.8.punktam.   

11.4. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, 
parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Uzņēmējam ir 
pienākums uz sava rēķina veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā nodošanas – 
pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas. Ja Uzņēmējs trūkumus nenovērš līdz 
Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt no Uzņēmēja līgumsodu 
Līgumā noteiktajā kārtībā. 

11.5. Darba gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta un iesniegta Pasūtītājam tehniskā 
dokumentācija, kura norādīta Tehniskajā specifikācijā. 

11.6. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana un apstiprināšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 
slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no 
pienākuma veikt līgumsoda un/vai zaudējumu apmaksu. 

11.7. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad pēc visu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteikto 
defektu novēršanas Puses sagatavo un paraksta Līguma saistību izpildes aktu divos eksemplāros. 

11.8. No Pasūtītāja puses ikmēneša aktus (Forma Nr.2) par izpildītajiem Darbiem paraksta Pasūtītāja 
Projekta vadītājs, Darbu nodošanas- pieņemšanas aktu Pasūtītāja nozīmēta Darbu nodošanas-
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pieņemšanas komisija un Līguma saistību izpildes aktu tiek pilnvarots parakstīt Pasūtītāja Projekta 
vadītājs, no Uzņēmēja puses _____. 

 
12. Garantija 
12.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, iekārtu, 
materiālu, nepareizu Darbu, tai skaitā montāžas, savienojumu ar citām elektrostacijas 
konstrukcijām, būvēm un/vai iekārtām, vai kādu citu iemeslu dēļ.  

12.2. Garantijas defektu pieteikšanas periods ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no konkrētā aizvara 
nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. 

12.3. Ja garantijas defektu pieteikšanas periodā Darbos tiek atklāti kādi defekti vai nepilnības, Pasūtītājs 
par to rakstiski paziņo Uzņēmējam, norādot atklāto defektu novēršanas termiņu. Avāriju vai citos 
ārkārtējos gadījumos Uzņēmējam defektu novēršanai jāierodas nekavējoties, t.i., ne vēlāk, kā 24 
(divdesmit četru) stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. 

12.4. Uzņēmējam ir pienākums izlabot radušos defektus, kā arī novērst to varbūtējo ietekmi uz visu 
objektu, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja. Minētās darbības ir jāizdara defektu aktā norādītajā 
termiņā. 

12.5. Ja Uzņēmējs nav izlabojis defektus defektu aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar 
saviem spēkiem, vai ar citu kvalificētu speciālistu palīdzību novērst radušos trūkumus. Uzņēmējs 
šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam radušos izdevumus. 

12.6. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas 
saistības. 

12.7. Uzņēmējam ir pienākums novērst visus defektus, kuri ir piekritīgi garantijai un kuri ir pieteikti 
Līguma 12.2.punktā norādītajā garantijas defektu pieteikšanas periodā. Gadījumā, ja iekārta, būve 
vai kāda to daļa nevar tikt izmantota sakarā ar defektiem, uz kuriem attiecas šī garantija, garantijas 
defektu pieteikšanas periods uz Darbiem tiek pagarināts par laika periodu līdz defektu novēršanai. 

12.8. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamo 
defekta novēršanas termiņu, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses strīdu risina Līguma 
19.punktā noteiktajā kārtībā. 

 
13. Norēķinu kārt ība   
13.1. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veiks atbilstoši Cenu tabulai pēc 

ikmēneša akta par izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) parakstīšanas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc 
Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu, bet ne 
agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas.  

13.2. Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs izrakstīt tikai pēc ikmēneša akta par izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) 
parakstīšanas no Pasūtītāja puses. Uzņēmējam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto kārtību. 

13.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apmaksāt materiālu/iekārtu piegādes Darbu izpildes vietā pirms to montāžas 
un/vai iebūvēšanas. 

13.4. Savlaicīgi nepiegādāts rēķins un/vai rēķins, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem un/vai normatīvo 
aktu prasībām, attiecīgi pagarina rēķina samaksas termiņu par termiņu, kāds Uzņēmējam 
nepieciešams, lai novērstu trūkumus. 

13.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
 
14. Izmaiņas Līgumā 
14.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek 

noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 
15. Īpašuma tiesības 
15.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, 

veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas 
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iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai 
patenta līguma pamata. 

15.2. Līguma numurs, Līguma veids, noslēgšanas datums, Līguma cena, Līguma darbu izpildes laiks ir 
trešajām personām publiski pieejama informācija. Visa informācija un dokumentācija, kuru 
Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu 
izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu 
katrā atsevišķā gadījumā. 

 
16. Līgumsods 
16.1. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 5.2.1.punktā noteikto Darbu (Aizvaram Nr.1) noteiktajā termiņā, 

tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma 
cenas, taču ne vairāk par 10 % no Līguma cenas daļas par Līguma 5.2.1.punktā noteikto Darbu. 

16.2. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 5.2.2.punktā noteikto Darbu (Aizvaram Nr.2) noteiktajā termiņā, 
tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma 
cenas, taču ne vairāk par 10 % no Līguma cenas daļas par Līguma 5.2.2.punktā noteikto Darbu. 

16.3. Ja Pasūtītājs aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par 
katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no aizkavēto maksājumu summas bez PVN, taču 
ne vairāk kā 10% no aizkavēto maksājumu summas bez PVN. 

16.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 
16.5. Līgumsods ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no cietušās Puses. 
16.6. Ja Uzņēmējs, veicot Darbus, neievēro spēkā esošās darba aizsardzības, vides aizsardzības un/vai 

ugunsdrošības normas, Pasūtītājs saskaņā ar kārtībā K233 „Darbu, kurus veic darbuzņēmēji 
Ražošanas objektos, izpildes kārtība” noteikto procedūru izsaka Uzņēmējam brīdinājumu ar 
noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro brīdinājumā noteikto 
termiņu vai ja Uzņēmējs ir pieļāvis atkārtotu tāda paša veida pārkāpumu, kas ir fiksēts ar 
pārkāpuma protokolu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR 100.00 (viens simts euro, 
00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Pasūtītājs soda naudu ir tiesīgs ieturēt no 
Uzņēmējam izmaksājamās summas. 

 
17. Līguma izbeigšana 
17.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā. 
17.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja: 

17.2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu Līguma 
izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu un apdrošināšanas līguma kopiju;  

17.2.2. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi (t.sk. Darbu veikšanas 
projekta izstrādi saskaņā ar Līguma laika grafiku), vai nespēj veikt Darbus Līgumā 
noteiktajos termiņos un ir sasniegts maksimālais Līgumsoda apmērs; 

17.2.3. Uzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu 
neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja 
paziņojuma saņemšanas; 

17.2.4. Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 
persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas 
saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots 
piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

 17.2.4.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; 

 17.2.4.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 
neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 
uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; 

 17.2.4.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 
 17.2.4.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 
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 17.2.4.5. cilvēku tirdzniecība; 
 17.2.4.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 
17.2.5. Uzņēmējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 
kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 
konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros 
Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

17.2.6. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība vai 
Uzņēmējs tiek likvidēts; 

17.2.7. Uzņēmējs ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 
pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

17.2.7.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 
vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 
17.2.7.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas 
iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

17.2.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 
informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

17.2.9. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai 
apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida 
kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai 
atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības 
izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

17.2.10. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā 
noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

17.2.11. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts 
darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 

17.2.12. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no 
Uzņēmēja puses saistībā ar Līguma izpildi. 

17.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību un/vai vienpusēji izbeigt Līgumu ražošanas apstākļu dēļ, 
rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un minot 
apturēšanas un/vai izbeigšanas iemeslu. 

17.4. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un 
līgumsodu. 

17.5. Uzņēmējs 17.2. un 17.3. punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 17.2. 
un 17.3.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, kura ir 
attiecināma uz Darbiem, kā arī nodod izpildītos Darbus. Pasūtītājs Darbus pieņem tādā apjomā, 
kādā tie ir izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk 
izmantot, kā arī samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu un 
Cenu tabulu, atskaitot no šīs summas Pasūtītājam pienākošos līgumsoda un zaudējumu atlīdzības 
apmēru. Darbu pieņemšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu nodošanas- pieņemšanas aktu. 
Savstarpējie norēķini tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepriekšminētā akta parakstīšanas 
dienas. 

17.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma 17.2.1.-17.2.12.punktos minētajos gadījumos, Pasūtītājs 
ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas. 

 
18. Force Majeure (Nepārvarama vara) 
18.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja Līguma 

izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts Force Majeure gadījumā. Šī punkta 
noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radusies jau pēc tam, kad attiecīgā 
Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

18.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un kuru 
attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par 
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šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi, tādi kā, bet ne 
tikai: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to 
pieņemtie akti. 

18.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto 
personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

18.4. Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk 
kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un 
paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības 
saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi Force Majeure. Attiecībā uz pārējām 
Līguma saistībām, to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā 
darbojas Force Majeure apstākļi. 

18.5. Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses 
neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 
 

19. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārt ība 
19.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 

savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
19.2. Puses var vienoties par ekspertu komisijas (līdz trim ekspertiem) iesaistīšanu strīda risināšanā, kuras 

slēdziens ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 
19.3. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, kā arī nevienojas par ekspertu 

komisijas iesaistīšanu strīda risināšanā, Puses to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā. 

19.4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
 

20. Fizisko personu datu aizsardzība 
20.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt 

Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu 
apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) prasības. 

20.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no 
attiecīgajiem datu subjektiem. 

20.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, 
izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu 
nodošanu.  

20.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām 
personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par 
to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.  

20.5. Neskatoties uz Līguma 20.3.punktā minēto, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja 
saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar 
kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 

20.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, 
ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 
 

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 
21.1. Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs un vienu – 

Uzņēmējs. Līgums sastāv no 14 lapām un Līguma pielikumi sastāv no 43 lapām.  
21.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 

izpildei. 
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22. Pušu adreses un paziņojumi 
22.1. Visiem paziņojumiem, kas saistīti ar izmaiņām Darbu apjomā, Līguma cenā, Darbu izpildes 

termiņos, Darbu veikšanas tehnoloģijā, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 
rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums 
tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai 
ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. Paziņojumiem, kuri sniegti elektroniskā veidā vai mutvārdos, 
ir tikai informatīvs raksturs, un tie nav uzskatāmi par informāciju, saskaņā ar kuru Pusēm ir 
pienākums veikt kādas darbības vai atturēties no tām.  

22.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne 
vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

23.3. Visiem paziņojumiem, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt nosūtītai uz šādu adresi, ja vien 
saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi citādi: 

 
Pasūtītājs 
AS ”Latvenergo”  
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,  
Rīga, LV-1230 
PVN reģ. Nr.: LV40003032949  
Vienotais reģ. Nr.: 40003032949 
Banka: AS „SEB banka” 
Bankas kods: UNLALV2X 
Norēķinu konts: LV24UNLA0001000221208 
E-pasts: info@latvenergo.lv  
 
 
_______ 
 
 
 

Uzņēmējs 
SIA „ENERGOREMONTS R ĪGA” 
Juridiskā adrese: Krustpils iela 15,  
Rīga, LV-1073 
PVN reģ.Nr. LV40003458871 
Vienotais reģ. Nr.: 40003458871 
Banka: AS „SEB banka” 
SWIFT: UNLALV2X 
Norēķinu konts: LV38UNLA0002037469213 
E-pasts: info@err.lv 
 
 
________ 

 

 
Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu 
datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 


