LIGUMS
(par Plavinu HES hidroagregata ANG6 atjaunoSanas remontu)

Riga

Akciju sabiedriba "Latvenergo" (turpmak teksta — "Pasutitajs"), tas , N0 vienas
puses, un

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "ENERGOREMONTS RIGA", (turpmak teksta —
"Uzneémgejs"), tas no otras puses, kopa sauktas "Puses", noslédz So Ligumu un

vienojas par turpmak minéto:

1. Apzimejumi

1.1.

1.2.

1.3.
14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

"Ligums" — nozimé So PuSu parakstito Ligumu, ta pielikumus un sastavdalas, kas ir
uzskaittti 3.punkta, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina So Ligumu vai ta
pielikumus.

"Darbi" — nozimé visas tas darbibas, ko Ligums uzliek par pienakumu Uznéméjam,
atbilstosi 2.punktam, un ka tas ir noteikts Tehniskaja specifikacija (Pielikums Nr.3) un
citos Liguma pielikumos.

"Projekta vaditajs" — Puses nozimé&ta persona, kura to parstav Liguma ietvaros.

"Tehniskais uzraugs" — Pasiititaja noziméta persona, kas parstav Pasttitaju, un kuru
Pasiititajs nozimé& kontrolet Darbu izpildes atbilstibu §im Ligumam, Tehniskajai
specifikacijai (Pielikums Nr.3) un Darbu veik$anas projektam, un parbaudit atbilstoSu
sertificétu materialu pielietoSanu.

"lekartas" — nozim& tadas iekartas, instrumentus un aprikojumu, kas Uznémé&jam
nepiecieSami Darbu izpildei.
"Darbu veikSanas projekts" — nozimé Uznéméja izstradatus un Pasiititaja saskanotus

dokumentus, kuros tiek detalizéti aprakstita Darbu izpildes kartiba, Darbu izpildes
organizacija, Darbu metodes, to seciba un to atbilstiba Ligumam, ka ar1 cita informacija,
kuru pieprasa Pasititajs, atbilstosi kartibai K233 "Darbu, kurus veic darbuznéméji
Razosanas objektos, izpildes kartiba" un Tehniskajai specifikacijai (Pielikums Nr.3).
"Darbu vaditajs" — Pasiititaja apstiprinats Uznémgéja iecelts parstavis, kur§ nodrosina Darbu
izpildi atbilstosi speka esoSajiem normativajiem aktiem un Sim Ligumam, un kur§ organizé
Uznémeja un ta apakSuzneémeéju darbibu.

"Darba aizsardzibas koordinators" — Pasiititaja apstiprinats Uznémeja noziméets atbilstoSas
kvalifikacijas specialists, kur§ nodroSina darba aizsardzibas prasibu izpildi saskana ar
Latvijas Republikas normativajos aktos noteikto kartibu un prasibam.

"Liguma summa" — nozimé kop&jo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, tai skaita
neparedzeto darbu izpildi, kas ir noteikta Cenu tabula (Pielikums Nr.1), un kuru
Pasiititajam ir jasamaksa Uznémé&jam Liguma noteiktaja kartiba, lai pienacigi izpilditu
Liguma saistibas.

"Liguma cena" — nozimé kopg€jo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, iznemot
neparedzetos darbus, kas ir noteikta Cenu tabula (Pielikums Nr.1), un kuru Pasttitajam ir
jasamaksa Uzneéméjam Liguma noteiktaja kartiba, lai pienacigi izpilditu Liguma saistibas,
neieskaitot neparedzeéto darbu izmaksas.

"Liguma darbibas laiks" — nozimé periodu no Liguma sp€ka staSanas dienas lidz visu
garantijas saistibu pilnigai izpildei (Liguma saistibu izpildes akta abpus€jai parakstiSanai).
"Darbu izpildes vieta" — Pasititaja noraditas Darbu veikSanas zonas, kuras nodotas
Uznémegjam atbilstosi kartibai K233 "Darbu, kurus veic darbuznémgji Razosanas objektos,
izpildes kartiba".



1.13.

"Piedavajums" — Uznemégja Elektronisko iepirkumu sistémas e-konkursu apakSsistéma
(www.eis.gov.IV/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/28371) 2019.gada  2.decembri
iesniegtais pieteikums, 2020.gada 5.februari iesniegtais sakotngjais piedavajums un
2020.gada 11.marta iesniegtais galigais piedavajums iepirkuma procedirai "Daugavas HES
hidroagregatu atjaunosanas remonti 2020.gada", ID Nr.IPR-61562, taja skaita, Visi
iesniegta pieteikuma/piedavajuma papildingjumi un preciz€jumi iepirkuma Dala III:
"Plavinu HES hidroagregata AN6 atjauno$anas remonts").

2. Liguma priekSmets
Uznémgejs apnemas veikt Plavinu HES hidroagregata AN6 atjaunoSanas remontu saskana ar
Liguma noteikumiem un Tehnisko specifikaciju (Pielikums Nr.3), ievérojot Latvijas
Republika spéka esoSos normativos aktus un Pasiititaja uznémuma spéka esosas instrukcijas

un

normativus.

3. Liguma sastavdalas
3.1. Ligums sastav no sekojoSiem dokumentiem, kas ir uzskatami par neatnemamu §1 Liguma

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.15.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

sastavdalu:
Sis Ligums;
Pielikums Nr.1 Cenu tabula;
Pielikums Nr.2 Darbu izpildes laika grafiks;
Pielikums Nr.3 Tehniska specifikacija;
Pielikums Nr.4 ApakSuznéméju un tiem uzticéto Darbu saraksts;
Pielikums Nr.5 Informacija darbuznémgjiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos;
Pielikums Nr.6 Fizisko personu datu aizsardzibas noteikumi;
Pielikums Nr.7 Piedavajums (netiek caursits kopa ar Ligumu).

3.2. Jebkuru nesaskanu vai pretrunu gadijuma starp augstak minétajiem dokumentiem,

4.2.

4.3.

44.
4.5.

prioritate dokumentiem ir tada seciba, kada tie ir uzskaititi 3.1. punkta.

Liguma cena

Liguma summa par Saja Liguma noteikto Darbu izpildi, ko Pasiititajs maksa Uznémejam,
ir noteikta [1dz EUR 427 347,56 (Cetri simti divdesmit septini ttkstosi trTs simti Cetrdesmit
septini euro un 56 centi) bez PVN, t.sk., Liguma cena EUR 406 997,68 (Cetri simti sesi
tikstosi devini simti devindesmit septini euro un 68 centi), bez PVN, un neparedzgtie
izdevumi EUR 20 349,88 (divdesmit tukstosi tris simti cetrdesmit devini euro un 88
centi), bez PVN.

Visi nodokli un nodevas ir ieklauti Liguma cena un to maksajumus izdara Uzneéméjs,
iznemot pievienotas vértibas nodokli. Pievienotas veértibas nodoklis tiek aprékinats,
noradits rékinos un apmaksats saskana ar attiecigiem, speéka esoSiem normativiem aktiem.
Pasttitajs veic maksajumus Uznéméjam saskana ar Liguma noteikumiem, Cenu tabulu
(Pielikums Nr.1.) un normativo aktu prasibam, ar nosacijumu, ka Uzneméjs pienacigi
izpilda Liguma saistibas.

Jebkuras izmainas attieciba uz Liguma cenu ir speka vienigi Pusém rakstiski vienojoties.
Jebkuras izmainas Liguma darbu apjomos, t.sk., arT par neparedzeétu darbu veikSanu,
Pasiititajs Uzne€meéjam apmaksa tikai gadijuma, ja pirms $adu darbu veikSanas Puses ir
abpusgji parakstfjuSas vienoSanos par izmainam darbu apjomos, ievérojot Liguma
14.punktu, vai attieciba uz neparedzeéto darbu izpildi Liguma apjoma un summas ietvaros
(no Pielikuma Nr.1 noraditas neparedz€to izdevumu pozicijas), Pasiititajs Uznémejam
apmaksa tikai gadijuma, ja pirms Sadu darbu veikSanas Puses ir fiks€juSas $adu darbu
apjoma izmainu nepiecieSamibu tehniskaja akta, ko paraksta abas Puses. Saja punkta


http://www.eis.gov.lv/

4.6.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

minéto tehnisko aktu no Uznéméja puses tiek pilnvarots parakstit Uznéméja Projekta
vaditajs, no Pasttitaja puses — HES tehniskais direktors un/vai Pastititaja Projekta vaditajs.

Ja Uznemg;js, neieverojot Liguma 4.5.punkta paredze€to kartibu, uzsak un izpilda darbus,
kuri nav ieklauti Liguma Darbu apjomos un Cenu tabula (Pielikums Nr.1), tad Pasutitajam
nav pienakums apmaksat Sos darbus vélak, kad Sie darbi vai izrietoSie no tiem
nepiecieSamie darbi ir izpilditi, un visi Sie izdevumi ir jasedz paSam Uznemejam.

Darbu izpildes noteikumi

Uznémejs Darbus izpilda saskana ar Liguma noteikumiem, t.sk. Tehnisko specifikaciju
(Pielikums Nr.3) un vides, darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas noteikumiem (Pielikums
Nr.5), un Darbu veikSanas projektu, ievérojot Pasttitaja noradijumus, ciktal $adi
noradijumi neizmaina Tehnisko specifikaciju, Ligumu, esoSos normativus, Liguma cenu
vai Darbu izpildes terminus.

Uznémgjs apnemas veikt Darbus saskana ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2),
uzsakot Darbu izpildi 2020. gada 18. maija un pabeidzot Darbus lidz 2020. gada
02. decembrim, ko apliecina akts par izm&ginajuma parbauzu pabeigSanu un hidroagregata
pienemsanu ekspluatacija;

Uznémejs Darbus Darbu izpildes vieta ir tiesigs uzsakt tikai peéc Darbu veikSanas projekta
saskanosSanas ar Pasutitaju. Iekartu mezglu demontazu un izjaukSanu nevar uzsakt, ja nav
piegadatas nomainamas rezerves dalas.

Uznémegjam ne vélak ka 3 (tris) nedélas pirms Darbu uzsakSanas Darbu izpildes vieta
jaiesniedz Pasititaja Projekta vaditajam Darbu veikSanas projekts. Pasiititdja Projekta
vaditajs nodroSina Darbu veikSanas projekta saskanoSanu no Pasiititaja Puses vai ari
nedelas laika sniedz Uzne@méjam motivetu atteikumu saskanot Darbu veikSanas projektu.
Uznéméjam nedglas laika javeic labojumi Darbu veikSanas projekta un atkartoti jaiesniedz
Darbu veikSanas projekts Pastititaja Projekta vaditajam. Pasiititajs neuznemas atbildibu
par Darbu izpildes termina nokav&jumu, ja Uznéméjs nav savlaicigi iesniedzis Pasititaja
Projekta vaditajam Darbu veikSanas projektu saskanoSanai.

Uzpémejs Darbu izpilde ievero Pasiititaja apstiprinato Darbu veikSanas projektu. Darbu
veikSanas projekts var tikt grozits Darbu izpildes gaita vienigi ar Pasutitaja ieprieks€ju
rakstisku piekrisanu.

Lai pilditu Liguma paredzétos Darbus, Uzpnémé&jam janodarbina personals, kas ir
kvalificets attiecigo darbu veikSanai.

Ja Darbu 1zpildes vieta darbojas arT citi uzne€meji, tad Pasiutitaja Projekta vaditajs koording
Darbu izpildes laika grafika saskanoSanu ar citu uznémé&ju Darbu izpildes laika grafikiem
un Uznémejs apnemas ieverot saskanoto laika grafiku.

Uznéméjam ir pienakums kvalitativi izpildit Darbus saskana ar §1 Liguma noteikumiem,
Latvijas Republika speka esoSajiem normativajiem aktiem un standartiem. Darbi javeic
atbilstos§i "DroSibas prasibam, veicot darbus elektroietaiseés" (LEK 025), Drosibas
prasibam, veicot darbus hidroelektrostaciju hidrotehniskajas btivés un hidroietaisés" (LEK
037)), kartibai K233 "Darbu, kurus veic darbuznéméji Razosanas objektos, izpildes
kartiba", ka ar7 ieverojot ugunsdrosibas, darba aizsardzibas, sanitaros un apkartgjas vides
aizsardzibas noteikumus.

Pasiititajam ir tiesibas apturét Darbu izpildi 1idz 60 (seSdesmit) dienam, vienojoties ar
Uzpémgju par attiecigu Liguma 5.2.punkta noteikta Darbu izpildes termina parcelSanu.
Visas izmaksas, kas saistitas ar Darbu izpildes termina parcelSanu, ir ieklautas Liguma
cena.

Ja Liguma darbu apjoms vai normativie akti nosaka, ka Darbu izpildes kvalitates kontrole
veicama ar kimiskas kontroles metodém, kontroles paraugu (tidenu, notekiidenu, emisiju,
cieta, Skidra un gazveida kurinama, transformatoru, turbinu un citu ellu) testéSana javeic
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

7.2.

akrediteta Pasttitaja Vides un darba aizsardzibas funkcijas Kimijas laboratorija, kas ir
kompetenta veikt testéSanu atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasibam.
Sada gadijuma, ja testSana tick veikta Pasatitaja Kimijas laboratorija, visas izmaksas, kas
saistitas ar test€Sanas veikSanu, sedz Pasiititajs.

Pasiititaja pienakumi un tiesibas

Pasiititaja ieceltais Projekta vaditajs ir , Tehniskie wuzraugi ir
Pasiititajam ir tiesibas, ar ieprieks€ju rakstisku pazinojumu Uzneémeéjam, jebkura bridi péc
saviem ieskatiem nomainit Projekta vaditaju un/vai Tehniskos uzraugus.

Pasititaja Projekta vaditajs iepazistina Uznéméju ar Pasiititaja uznémuma speka esosajiem,
Liguma 2.punkta noteiktos Darbus reglament€josiem, normativiem un instrukcijam.
Pasttitajs nodrosina Uznéméja personala, iekartu un autotransporta pieeju Darbu izpildes
vietai Darbu veikSanai saskana ar karttbu K233 "Darbu, kurus veic darbuznéméji
RazoSanas objektos, izpildes kartiba" laika grafika noteiktajos laikos vai citos Pusu
saskanotajos laikos.

Pasititajs nodros$ina Uzpémé&jam pieeju Pasiititaja riciba esoSajiem dokumentiem, karteém,
planiem un citiem materialiem, kas nepiecieSami Darbu veikSanai.

Pasiititajs pienem Uznéméja pienacigi izpildito Darbu atbilstosi Liguma noteikumiem.
Pasiititajs ir tiesigs apturét Liguma Darbu izpildi, ja Uzneémgjs parkapj darba aizsardzibas,
ugunsdrosibas, sanitaros un apkart€jas vides aizsardzibas noteikumus, ka rezultata var
rasties personala veselibai un dzivibai bistami apstakli vai materiali zaud€jumi Pasititajam,
sastadot aktu, kuru paraksta Uzneéméja Projekta vaditdjs, un rakstiski pazinojot
Uznémgjam. Sada Liguma Darbu izpildes apturéSanas gadijuma Uznéméjam ir pienakums
nodros$inat, ka ta Darbu izpild€ iesaistitie darbinieki/apakSuznémegji atkartoti iziet darba
aizsardzibas un droSibas instruktazu, ja tas noteikts sastaditaja akta.

Pasiititaja apstiprinatajas politikas ir noteikts, ka Pasiititaja darbiniekiem un sadarbibas
partneriem, ieskaitot Uznémeju un ta apakSuznémeéjus, sava darbiba jaievero augstus etikas
standartus. Atbilstosi politikam, gadijuma, ja Pasititajam rodas butiskas aizdomas par
koruptivam vai krapnieciskam darbibam saistiba ar Liguma izpildi, Pasiititajam ir tiesibas
Darbu veikSanas laika un 365 dienu laika péc Liguma izbeigSanas saskana ar Liguma
17.punktu, pieprasit informaciju un/vai veikt auditu/parbaudi saistiba ar Liguma izpildi.
Audita/parbaudes veicgju izvelas un darbus apmaksa Pasiititajs. Audita/parbaudes rezultata
legiita informacija ir konfidenciala un nav izpauzama treSajam personam. Pasiititajs
nodroSina, ka audita/parbaudes veicgjs ieveéro §1 Liguma noteikumus par konfidencialitati.
Uzpémegjam ir pienakums $aja punkta noteiktas prasibas ieklaut arT ligumos, ko tas sledz ar
apakSuznéméjiem §1 Liguma izpildes nodro$inaSanai. Ja Pasttitajs konstaté, ka Uzneémgejs
vai ta apakSuznemeji nesadarbojas ar Pasiititaju $1 punkta izpild€, tad Pasiititajam ir tiesibas
vienpusé&ji ar rakstisku pazinojumu meénesi ieprieks$ izbeigt Ligumu, bet ja tas atkartojas,
tad Pasititajam ir tiesibas Uzneémgju, ja tas registréts kvalifikacijas sistémas "Biivdarbi"
kvalificéto piegadataju registra, izslégt no S§is sistémas uz gadu, nosttot Uznémé&jam
attiecigu rakstisku pazinojumu.

Uznémeéja pienakumi un tiesibas

Uznéméjam ir pienakums izpildit Liguma 2.punkta noraditos Darbus saskana ar Liguma
noteikumiem, Tehnisko specifikaciju (Pielikums Nr.3) un Darbu veiks$anas projektu,
ieverojot speka esoSos normativos aktus.

Uznéméjam ir pienakums par saviem lidzekliem ieglit visas nepiecieSamas atlaujas
(ieskaitot darba atlaujas), saskanojumus, sertifikatus vai licences no valsts parvaldes un
pasvaldibu institiicijam vai sabiedrisko pakalpojumu uznpémumiem, ja minétie dokumenti
ir nepiecieSami Darbu veikSanai, to nodoSanai vai §1 Liguma pienacigai izpildei.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Uznéméjam ir pienakums veikt Uznéméja civiltiesisko apdrosinasanu pret Pasiititaju ne
vélak ka Iidz Darbu uzsakSanai Darbu izpildes vieta un iesniegt Pasiititajam
apdro$inasanas Iigumu kopijas. Uznémgja civiltiesiskas apdroSinaSanas pret Pasiititaju
apdroSinaSanas kompensacijas limits ir ne mazaks ka Liguma cena.

Uznémeja nozimétais Projekta vaditajs ir , projekta vaditaja asistents ,
Darbu vaditajs ir un Darba aizsardzibas koordinators ir . Projekta
vaditaju, Darbu vaditaju un Darba aizsardzibas koordinatoru Uzne€mgjs ir tiesigs nomainit
vienigi ar Pasutitaja rakstisku piekriSanu, nozimgjot jaunu Projekta vaditaju, Darbu
vaditaju vai Darba aizsardzibas koordinatoru ar iepirkumu procediiras prasiban atbilstoSu
pieredzi un kvalifikaciju.

Uznéméjs Darbu izpild€ ievéro visus normativos aktus, ieskaitot pasvaldibu izdotos aktus,
nacionalos standartus, kas ir spéka attieciba uz Darbiem. Uznémgjs atlidzina Pasutitajam
zaud&jumus, kas pedgjam radusies Liguma Darbu neizpildes rezultata, ieskaitot treSo
personu prasibas, uzliktos naudas sodus un tml.

Uznémg;js ir atbildigs par visa §1 Liguma izpildei nepiecieSama darbaspéka piesaistiSanu,
ka arT par visu ar to saistito izdevumu (komand@umi, uzturs, izmitinaSanas izmaksas,
transports u.c.) segSanu. Uzn€mgjs nodrosina visas Darbu izpildei nepiecieSamas Iekartas,
materialus, ciktal Liguma nav noteikts pret€jais. Visas izmaksas, kas saistitas ar Iekartu
izmantoSanu un materialu piegadi, ir ieklautas Liguma cena.

Uznéméejs piecas dienas pirms Darbu uzsakSanas Darbu izpildes vieta caurlaizu
noforméSanai un pielaiSanai pie darba iesniedz Pasutitaja Projekta vaditajam véstuli (p&c
formas, kura noteikta AS "Latvenergo" caurlaizu reZima noteikumos) ar darbinieku
sarakstu, kuri stradas §1 Liguma darbus.

Uznémgejs Darbu izpildes laika uztur kartiba Darbu izpildes vietu, nepiecieSamibas
gadfjuma nodroSina bridinajuma zimju izlikSanu, speciala apgaismojuma uzstadiSanu,
Darbu izpildes vietas apsardzi un atpazistamibas zimju uzstadiSanu saskana ar kartibu
K233 "Darbu, kurus veic darbuznéméji RazoSanas objektos, izpildes kartiba". P&c Darbu
pabeigSanas lidz nodoSanas- pienemsSanas akta parakstiSanai Uznéméjs sakopj un saved
kartiba Darbu izpildes vietu, aizved Darbu izpildes laika demontétas iekartas, materialus
un atkritumus, ka arT atgriez Pasititajam dokumentus, t.sk. caurlaides.

Uzpémegjs Darbu izpildes laika veic jebkadus pagaidu darbus (ieskaitot celu, ietvju,
sardzes postenu un nozogojumu ierikoSanu), kas Darbu veikSanas laika var bit
nepiecieSami sabiedribas un blakus esoSo teritoriju TpaSnieku un iedzivotaju vajadzibam
un aizsardzibai un veic visus praktiski iespgjamos pasakumus, lai aizsargatu apkartgjo vidi
(gan Darbu izpildes vieta, gan arpus tas) un ierobezotu zaud&umu nodariSanu un
traucgjumu izraisiSanu cilvékiem un TpaSumam piesarnojuma, trokSpa un citu vina
darbibas rezultatu ietekmé.

Uzpémejs Darbu izpildes laikd nodroSina, lai vina darbibas rezultata raduSas emisijas,
izplades un kaitigie notekiideni neparsniegtu normativajos aktos noteiktos limitus.

Uznémgjs Darbu izpildes laika bez vajadzibas un nepiemeérota veida netraucé sabiedribas
mieru, piekliSanu visiem celiem un ietvém, ka arT to izmantoSanu un aiznemSanu
neatkarigi no ta, vai tas ir sabiedriskais vai Pasttitaja vai citas personas TpaSums.
Uznéméjs atlidzina Pasititajam zaud&umus un izdevumus (ieskaitot atlidzibu un
izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem), kas radusies saistiba ar $adu nevajadzigu vai
nepiemérotu traucgjumu izraisisanu.

Uznéméjam ir pienakums veikt atkritumu un iepakojuma materialu SkiroSanu. Atkritumu
un iepakojuma materialu, taja skaita ari bistamo atkritumu, SkiroSanas un utilizacijas
izmaksas ir ieklautas Liguma cena un atseviska samaksa par atkritumu utilizaciju nevar
tikt prasita. Turpmakai izmantoSanai nederigos, biivniecibas un citus atkritumus Uzneéméjs
apsaimnieko atbilstosi tiesibu normativajiem aktiem, kas regulé atkritumu t.sk. bistamo
atkritumu apsaimniekoSanu, ka ari ir atbildigs par to nodo$anu apsaimniekoSanai
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

atkritumu parstrades vai apglabasanas komersantam. Ne vélak ka 30 (trisdesmit) dienu
laika p&c bistamo un/vai biivniecibas atkritumu nodoSanas utilizacija, vai iesniedzot
izpilddokumentaciju par Darbiem, Uznémgjs iesniedz Pasititajam atkritumu parvadajuma
registracijas karti — pavadzimi, kas apliecina bistamo atkritumu nodo$anu komersantam,
kuram ir regionalas vides parvaldes apstiprinata attieciga atlauja, un/vai biivniecibas
atkritumu parvadaSanas registracijas karti — pavadzimi. Gadijuma, ja Liguma izpildes
laika bistamo atkritumu un biivniecibas atkritumu nav bijis, Uzne€méjs iesniedz
Pasiititajam izzinu (1 eksemplara) par bistamo atkritumu neesamibu.

Katru ménesi Uzne€mgjs sastada aktu par Darbu izpildes laika demontétam iekartam un
materialiem, kas netiek atkartoti izmantoti montaza. Aktu paraksta Uznémgja Darbu
vaditdjs un Pasiititaja Tehniskie uzraugi. Abpus€ji parakstito aktu par demonttam
iekartam un materialiem, kas netiek atkartoti izmantoti montaza, Uznéméjs kopa ar
ikméneSa aktu par izpilditajiem Darbiem (Forma Nr.2) iesniedz Pasiititajam. Ja
demontétas iekartas un materiali tiek klasificeti ka metalluzni, Uznéméjam ir pienakums
nodro$inat to SkiroSanu un novietoSanu Pasiititaja noraditas vietas, ieveérojot kartibu
(K248) "Kartiba melno un krasaino metala atgriezumu un liznu iegiiSanai un realizacijai

AS "Latvenergo™'.

Uznémejs, parakstot So Ligumu apliecina, ka ir parliecindjies par pievedcelu Darbu
izpildes vietai piemerotibu un pieejamibu. Uznémgjs nodrosina, ka Uzne€méja transporta
lidzekli vai personals nesaboja nevienu celu vai tiltu. Sie pasakumi ietver atbilstosu
transporta lidzeklu un celu pareizu izmantoSanu, celu un pievedcelu uzturéSanu, ka ari
celu sakartosanu to ieprieksgja stavokli péc Darbu pabeigSanas.

Uznémgjs ir atbildigs par elektroenergijas, tidens un citu vinam nepiecie$amo resursu
nodrosinasanu Darbu izpildes vieta no Pasiititaja noraditajiem piesléguma punktiem, ja
tadi minéti Tehniskaja specifikacija (Pielikums Nr.3), ka arT nepiecieSamibas gadijuma
nodros$ina elektroenergijas un tidens patérina uzskaites lidzeklu uzstadisanu. Apmaksu par
patéréto elektroenergiju un tdeni Darbu veikSanas vajadzibam, ja pieslégums ir pie
Pasiititaja piesléguma punktiem, veic Pasiititajs.

Uznémeéjs nodroSina Pasiititaja Projekta vaditdjam vai citam Pastitaja pilnvarotam
personam brivu pieeju Darbu izpildes vietai vai citam teritorijam, kuras tiek veikti Darbi,
lai Pasiititajs var€tu parbaudit Darbu gaitu un Darbu kvalitati. Uznéméjam ir pienakums
iespéju robezas sniegt Pasiititaja Projekta vaditajam nepiecieSamo tehnisko palidzibu $adu
parbauzu veikSanai.

Ja, parbaudot Darbus, tiek konstatéts, ka tie neatbilst Liguma noteikumiem vai normativo
aktu prasibam, Uznéméjam ir pienakums Pasiititaja Projekta vaditaja noraditaja laika
perioda uz sava reékina veikt nepiecieSamos labojumus vai darbibas, lai nodroSinatu
atbilstibu noteiktajam prasibam, vai noverst pielauto parkapumu.

Uznéméjs nodroSina Pasutitdja Projekta vaditajam iesp&u piekliit pie tehniskas
dokumentacijas, dazadiem mérijumu un parbauzu rezultatiem vai citas informacijas, kas
saistita ar Darbu izpildes vietu un Darbu izpildi. Péc Pasititaja Projekta vaditaja
pieprasjuma Uznéméjs sniedz skaidrojumus attieciba uz Uzpéméja izstradato
dokumentaciju vai iesniegto informaciju.

Uznéméjs iesniedz Pasititajam dokumentaciju saskana ar Tehniskaja specifikacija
(Pielikums Nr.3) noteiktajiem terminiem un apjomu.

Uznéméjs ir atbildigs par jebkuru sava personala darbibu/bezdarbibu Darbu izpildes vieta.
Par nelaimes gadijumiem, tai skaita miesas bojajumiem Darbu veikSanas laika atbild
Uznémgjs, ja vien tie nav notikusi Pasiititaja vainas dgl.

Ja Uzpemegjam Darbu izpild€ ir nepiecieSams iesaistit Pasiititaju, Uznémé&jam janem vera
Pasiititaja darba laiks, kas ir noteikts Pasiititaja iek§€jas kartibas noteikumos un pazinots
Uznéméjam.
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Uznéméjs apnemas Liguma speka esamibas laika nepielaut Pasutitaja darbinieku paralelu
(vienlaicigu) nodarbinatibu un neslégt darba ligumus vai citus civiltiesiska rakstura
ligumus par noteikta darba veikSanu ar Pasttitaja darbinieku. Slégt darba ligumus vai
citus civiltiesiska rakstura Iigumus par noteikta darba veiksanu ar Pasiititaja darbinieku
Uznémgjs drikst tikai gadijuma, ja ir sanemta Pasititaja rakstiska piekrisana. Gadijuma, ja
ir notikusi paraléla (vienlaiciga) Pasiititaja darbinieka nodarbinasana bez Pasiititaja
piekriSanas un Uznéméjs nespgj pieradit, ka ir veiktas nepiecieSamas darbibas, lai
nodroSinatu Saja punkta noteikta Pasttitaja darbinieka paral€las (vienlaicigas)
nodarbinatibas aizlieguma izpildi (pieméram, ir sanemts darbinieka apliecinajums, ka
starp darbinieku un Pasutitaju nepastav darba tiesiskas attiecibas), Pasiititajam ir tiesibas
aprékinat Uzneémegjam Iigumsodu 5 (piecu) Latvijas Republika noteikto minimalo mé&nesa
darba algu apmeéra par katru parkapuma gadijumu. Puses vienojas, ka Saja punkta
noteiktais nodarbinatibas ierobezojums attiecinams tikai uz paral€lu (vienlaicigu)
darbinieka nodarbinasanu gan pie Pasutitaja, gan pie Uznémegja, un tas neietekmé parastu
secigu personala apriti darba tirgl, kuras rezultata darbinieks izbeidz darba tiesiskas
attiecibas ar Pasiititaju un nodibina darba tiesiskas attiecibas ar Uznéméju. Saja punkta
mingtie nosacijumi un atbildiba attiecas arT uz apakSuznémgjiem, ieverojot Liguma
8.punkta noteikto apakSuznéméju iesaistiSanas karttbu un Uzpéméja atbildibu par
apakSuznéméju darbibu/bezdarbibu ka par paSa Uznéméja darbibu/bezdarbibu.
Uznémeéjam ir pienakums nodro$inat $aja punkta minéto noteikumu ieklausanu liguma ar
apakSuznéméjiem un Uzn€mgjs ir atbildigs par to, ja apakSuzn@mgji neievero Saja punkta
minétos noteikumus.

8. ApakSuznemeji

8.1.

8.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Uznéméjs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasititaju veikt Pielikuma Nr.4 minéto
apakSuznémeéju nomainu un/vai iesaistit papildus apakSuzneémejus Liguma izpilde, kuru
Darbu apjoms parsniegtu 10% (desmit procenti) no Liguma Darbu apjoma.

Rakstveida iesniegumam par apakSuznémé&u mainu vai papildus apakSuzneémeja
piesaisti, vai  apakSuzpéméjiem uztic€to Darbu sarakstu grozijumiem japievieno
vienoSanas protokols ar apakSuznéméju, ka arT apakSuznémeéja kvalifikacijas dokumenti
tada apmera, ka tas tika prasits iepirkuma procediiras dokumentos.

Pasutitajs nepiekrit apakSuznéméja nomainai vai piesaistei, ja pastav kads no Sadiem
nosacijumiem:

piedavatais apakSuznéméjs neatbilst iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam
apakSuznémeéjiem izvirzitajam prasibam;

tieck nomainits apakSuznéméjs, uz kura iesp€jam Uznemegjs balstijies, lai apliecinatu
savas kvalifikacijas atbilstibu iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibam,
un piedavatajam apakSuznémé&jam nav vismaz tada pati kvalifikacija, uz kadu Uznemejs
atsaucies, apliecinot savu atbilstibu iepirkuma procedura noteiktajam prasibam, vai tas
atbilst iepirkuma procediras dokumentos minétajiem pretendentu izslégSanas
nosacijumiem;

apakSuznémeéja mainas rezultata tiktu veikti tadi grozijumi Piedavajuma, kas, ja sakotngji
biitu taja ieklauti, ietekm&tu piedavajuma izveéli atbilstoSi iepirkuma procediras
dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvert€Sanas kritérijiem.

Pasiititajs piekrit apakSuznéméja nomainai, ja uz jauno apakSuzn€meéju nav attiecinami
Liguma 8.3.punkta min&tie nosacijumi, $ados gadijumos:

Pielikuma Nr.4 noraditais apakSuznéméjs ir rakstveida pazinojis par atteikSanos
piedalities Liguma izpildg;

Pielikuma Nr.4 noraditais apakSuznéméjs atbilst iepirkuma dokumentos minétajiem
pretendentu izslégSanas nosacijumiem.



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Pasiititajs piepem [émumu atlaut vai atteikt apakSuznémé&u nomainu vai jaunu
apakSuznéméju iesaistiSanu Liguma izpild€ iesp&jami 1sa laika, bet ne velak ka 5 (piecu)
darbdienu laika p&c tam, kad ir sanémis visu informaciju un dokumentus, kas
nepiecieSami apakSuznemeéja izvertéSanai saskana ar Liguma 8.punktu. Izmainas
apakSuznéméju saraksta saskano HES tehniskais direktors.
Uznémegja noslégto apaksligumu noteikumi nedrikst but pretruna ar Liguma
noteikumiem.
Uznémgjs uznemas pilnu atbildibu par apakSuznéméju veikto darbu, par izpildes terminu
ievérosanu darbiem, kurus veic apakSuznéméji, un nodaritajiem zaud@umiem, ka ari
veic to darbu apmaksu.
Pasiititajs neatbild par Uznemgja saistibam, kuras tas uzn@mies attieciba pret
apakSuznémeéjiem un treSajam personam, lai nodroSinatu Liguma izpildi vai sakara ar
Ligumu.
ApakSuznémeju saraksta janorada ar1 apakSuznémeéju apakSuznéméjus un uz tiem attiecas
Liguma 8.punkta miné&tie nosacijumi un noteikumi.

Liguma izpildes nodroSinajums

Uznéméjam 21 (divdesmit vienas) dienas laika p&c Liguma parakstiSanas ir jaiesniedz
Pasttitajam Liguma izpildes nodroSinajums 10% apmeéra no Liguma cenas. Liguma
izpildes nodroSinajums ir Pasttitajam pienemama kreditiestades garantija vai
apdro$inasanas polise, kas paredz nodrosinajuma izsniedz&ja pienakumu beznosacijuma
kartiba un p&c Pasiititaja pirma pieprasijuma samaksat Pasttitajam ta pieprasitas summas
nodroSinajuma apmeéra. Liguma izpildes nodroSindjuma saturam jabiit saskanotam ar
Pasititaju. Liguma izpildes nodroSinajums var bt arT naudas summas iemaksa Pasititaja
bankas konta $aja punkta noraditaja nodro§inajuma apmera.

Gadijuma, ja Liguma izpildes nodroSinajums tiek iesniegts ka apdroSinasanas polise, taja
ir jabit noraditam, ka apdroSinasanas polise ir neatsaucama un péc Pasutitaja pirma
rakstveida pieprasijuma beznosacijuma kartiba, ne vélak ka 30 (trisdesmit) dienas no
pieprasijuma iesniegSanas tiks izmaksata pieprasita nodroSindjuma summa, neprasot
Pastititajam pamatot savu prasibu, un ka pievienotie apdroSinaSanas noteikumi nevar
apgritinat vai jebkada veida grozit So noteikto nodroSinajuma summas izmaksas kartibu.
ApdroSinasanas prémijas samaksai ir jabiit veiktai pilna apméra un apdroSinasanas
prémijas samaksu apliecinoSu dokumentu Uznémeéjam ir jaiesniedz Pasiititajam vienlaikus
ar apdroSinasanas polisi.

Liguma izpildes nodroSinajumam ir jabut speka Liguma 5.2. punkta noteiktaja Darbu
izpildes termina un 30 (trisdesmit) dienas péc ta. Gadijuma, ja Darbi netiek pabeigti
Liguma 5.2. punkta noteiktaja Darbu izpildes termina, Uznémé&jam ne vélak ka Iidz 10.
(desmitajai) darba dienai pirms Liguma izpildes nodroSinajuma termina beigam Liguma
izpildes nodro§inajums ir japagarina par terminu, kurs ir vienads ar Darbu izpildes termina
pagarinajumu.

Pasititajs ietur Liguma izpildes nodroSinajumu ligumsoda un/vai zaud&umu summas
apmeéra, lai kompensétu zaudeéjumus un/vai saskana ar Ligumu aprékinato ligumsodu, bet
gadfjuma, ja Liguma izpildes nodroSindjums ir japagarina, bet Uznéméjs Liguma
9.3.punkta noteiktaja termina to nav izdarijis, Pasutitajs ietur Liguma izpildes
nodro§inajumu pilna apmera.

Liguma izpildes nodroSinajumu 10 (desmit) dienu laika péc visu Liguma Darbu izpildes
un pienemsanas no Pasiititaja puses Pasiititajs dz&$ un nosiita vai atdod Uznéméjam, ja ir
sanemts Uznémeja pieprasijums. Par kreditiestades izsniegtas garantijas dzeSanu Pasiititajs
nosiita kreditiestadei rakstveida pazinojumu par tas atbrivoSanu no garantijas saistibam.



9.6.

Ja Liguma izpildes nodrosinajums ir bijis ka naudas summas iemaksa Pasiititaja konta, tad
Pasiititajs to pilna apméra vai nodrosinajuma neieturéto dalu parskaita uz Liguma noradito
Uznémgja kontu kreditiestade 10 (desmit) dienu laika p&c visu Liguma Darbu izpildes un
pienemsanas no Pasititaja puses.

9.7. Avansa sanemSanai Uznémgjs p€c Liguma parakstiSanas iesniedz Pasititajam avansa

maksajuma garantiju 10% apmera no Liguma cenas. Pasiititagjam avansa maksajuma
garantija ir pienemama kreditiestades garantija vai apdroS§inasanas polise un tai ir jabit
saskanotai ar Pasiititaju.

10. Riska pareja

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Atbildibu par Darbu izpildes vietas uzturéSanu un Darbu saglabasanu, ka ar risku par
Darbu, materialu un iekartu (tai skaita Pasiititaja iekartas, kuras nodotas Uzn@mé&jam
Darbu izpildei) bojasanu un iznicinaSanu lidz nodoSanas — pienemsanas akta parakstiSanas
bridim nes Uzneéméjs.

Cilvéku traumu un Pasutitaja ar Darbu izpildi nesaistita TpaSuma vai treSo personu
IpaSuma bojasanas vai iznicinaSanas risku nes Uznémeéjs, ja tas ir radies Darbu izpildes
gaita vai ka to tieSas sekas, iznemot gadijumu, ja cilvéku traumas vai kait€jums Ipasumam
ir radies Pastititaja vai vina parstavju vainas dél. Visi nelaimes gadijumi, kas notikusi
Darbu izpildes vieta, tiek izmekl&ti saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
Katra no Pusém ir atbildiga par savas darbibas vai bezdarbibas rezultata otrai Pusei
nodaritajiem zaud&umiem.

Puses ir atbildigas un apnemas ievérot visus Latvijas Republika un Pasititaja objektos
noteiktos pasakumus saistiba ar COVID-19 ierobezosanu, t.sk., katra no Pusém ir atbildiga
par to, lai darbu izpildes vietai netiktu pielaists personals vai tre$as personas ar jau
apstiprinatu COVID-19 infekciju, kuras 14 dienas pirms ieraSanas objekta ir bijusas arpus
Latvijas, saskarusas ar COVID-19 inficétam personam vai ar slimibai COVID-19
inficéSanas pazimém.

11. Darbu pienemSanas kartiba

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Karteja menest faktiski izpilditos darbus Pasiititajs pienem ar PuSu parakstitu ikméneSa
aktu (Forma Nr.2) par izpilditajiem darbiem. Uznéméjs, atbilstosi Pasiititaja apstiprinatai
formai (Forma Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasititajam apstiprinasanai ikménesa aktu par
izpilditajiem darbiem lidz kartgja meéneSa 27.datumam, ieverojot faktiski izpilditos
Darbus, Darbu veikSanas projektu un Cenu tabulu (Pielikums Nr.1). Ikménesa akti par
iepriek$eja menesi izpilditajiem darbiem netiek uzskatiti par darbu pienemSanas
dokumentu, bet kalpo tikai ka pamats samaksas veikSanai pa posmiem.

Darbi tiek nodoti Pasiititajam ar nodoSanas - pienemsSanas aktu, kas tiek sastadits un
parakstits trijos eksemplaros. Darbi tiek uzskatiti par pienemtiem, kad Darbu nodoSanas —
pienemsanas akts ir parakstits no Pasiititaja puses.

Darbu pienemSana notiek saskana ar Liguma 3.pielikuma pievienotas Tehniskas
specifikacijas 7.punkta noteikto kartibu.

Gadijuma, ja, pienemot Darbus, Pastitajs izvirza argumentétus iebildumus vai
pretenzijas, Puses, parakstot atseviSku protokolu, vienojas par trukumu novérSanas
terminiem. Uzpéméjam ir pienakums uz sava rékina veikt So trikumu noveérSanu.
Mingtaja gadijuma nodoSanas- pienemsSanas akts tiek parakstits péc So trikumu
noversanas. Ja Uznéméjs trilkumus nenovers 11dz Liguma noteikta Darbu izpildes termina
beigam, Pasutitajs ir tiesigs piedzit no Uznéméja ligumsodu Liguma noteiktaja kartiba.
Darba gaita un péc remontdarbu pabeigSanas tiek noformé&ta un iesniegta Pasititajam
tehniska dokumentacija, kura noradita Tehniskaja specifikacija (Pielikums Nr.3).



11.6.

11.7.

11.8.

Darbu nodoSanas — pienemsanas akta parakstiSana un apstiprinaSana neatbrivo Uzneéméeju
no atbildibas par sléptiem, akta parakstiSanas laika nekonstatétiem trilkumiem, ka ari
neatbrivo Uzne@me€ju no pienakuma veikt ligumsoda un/vai zaud&jumu apmaksu.

P&c visu garantijas defektu pieteikSanas perioda pieteikto defektu noverSanas Puses
sagatavo un paraksta Liguma saistibu izpildes aktu divos eksemplaros.

No Pasiititaja puses ikménesa aktus (Forma Nr.2) par izpilditajiem Darbiem paraksta
Pasiititaja Projekta vaditajs, Darbu nodosanas- pienemsSanas aktu Pasiititdja noziméeta
Darbu nodoSanas-pienemsanas komisija un Liguma saistibu izpildes aktu tiek pilnvarots
parakstit Pasiititaja Projekta vaditajs, no Uznémgja puses

12. Garantijas saistibas

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Uznémgejs garanté izpildito Darbu atbilstibu Liguma noteikumiem un spéka esoSajiem
normativajiem aktiem. Uznéméjs garant€, ka Darbos nebiis nekadu defektu to kvalitates,
iekartu, materialu, nepareizu Darbu, tai skaita montazas, savienojumu ar citam
elektrostacijas konstrukcijam, biivém un/vai iekartam, vai kadu citu iemeslu dél.

Garantijas defektu pieteikSanas periods ir 36 (trisdesmit se$i) ménesi, skaitot no dienas,
kad Puses ir abpusgji parakstijusas visu Darbu nodosanas — pienemsanas aktu.

Ja garantijas defektu pieteikSanas perioda tiek atklati kadi defekti vai nepilnibas, Pasiititajs
par to rakstiski pazino Uznémegjam. Puses 10 (desmit) darba dienu laika no pazinoSanas
dienas sagatavo un paraksta defektu aktu, kura noradita konstatéta neatbilstiba, atkape vai
parkapums konkrétam Liguma vai ta pielikuma punktam vai funkcionalajam kriterijam,
standartam vai normativam, defekta noverSanai nepiecieSamas galvenas darbibas, ja tas
iesp&jams noteikt, vai citadi — defekta c€lona noskaidroSanai nepiecieSamas aktivitates, un
min&to darbibu 1sakie iesp&jamie izpildes termini. Avariju vai citos arkartgjos gadijumos
Uzpémgjam defektu novérSanai jaierodas nekavgjoties, t.i., ne velak ka 24 (divdesmit
cetru) stundu laika péc rakstiska pazinojuma sanemsanas.

Uzpémejam ir pienakums noverst defektu akta noraditos defektus, tai skaita to varbitgjo
ietekmi uz visu objektu. Minétas darbibas ir jaizdara defektu akta noraditaja termina.

Ja Uznémegjs nav izlabojis defektus defektu akta noraditaja termina, Pastititajs ir tiesigs vai
nu ar saviem spékiem, vai ar citu kvalificétu specialistu palidzibu noveérst raduSos
trikumus. Uznéméjs Sada gadijuma atlidzina Pasutitajam raduSos izdevumus.

Pasiititajs nodroSina Uznémé&jam piekliSanu objektam, lai Uzpémejs varétu izpildit
garantijas saistibas.

Uznéméjam ir pienakums noverst visus defektus, kuri ir piekritigi garantijai un kuri ir
pieteikti Liguma 12.2.punkta noraditaja garantijas defektu pieteikSanas perioda, neprasot
nekadu samaksu no Pasttitaja. Gadijuma, ja iekarta, biive vai kada to dala nevar tikt
izmantota sakara ar defektiem, uz kuriem attiecas §1 garantija, garantijas defektu
pieteikSanas periods uz Darbiem tiek pagarinats par laika periodu lidz defektu novérSanai.

Gadijuma, ja Uznéméjs neatzist defektu vai nosaka nesamérigi garu defekta noveérSanas
terminu, ka rezultata Puses 10 (desmit) darba dienu laika no defekta pieteikSanas dienas
nav abpusg€ji parakstijusas defektu aktu, Pasititdjam ir tiesibas pasiitit defekta ekspertizi
un organiz€t konstatéta defekta noverSanu ar saviem vai tresas puses spekiem. Ekspertizes
atzita defekta gadijuma Uznémejam ir pienakums segt ekspertizes un defekta noveérSanas
izmaksas.

Stridi par garantijas ietvaros veikto darbu izpildi un kvalitati tiek risinati Liguma
19.punkta noteiktaja kartiba.

13. Norékinu kartiba

13.1.

Uznéméjam ir tiesibas sanemt avansa maksajumu . Pasiititajs avansa maksajumu
Uznémejam veic 30 (trisdesmit) dienu laika péc rékina sanemsSanas no Uzne€mgja, bet ne
10



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

agrak ka pec Liguma noteikumiem atbilstoSas avansa maksajuma garantijas sanemsanas,
veicot parskaitfjumu uz Uzneéméja rékina noradito bankas kontu. Avanss tiek dzests
proporcionali izpilditajiem darbiem, no rékiniem par Darbu izpildi atskaitot avansa
maksajuma dalu 10% (desmit procentu) apméra no katra rékina 13.2. Pasutitajs samaksu
par Uznéméja kvalitativi izpilditajiem Darbiem veiks atbilstosi Cenu tabulai (Pielikums
Nr.1l) péc ikméneSa akta par izpilditiem darbiem (Forma Nr.2) parakstiSanas 30
(trisdesmit) dienu laika p&c Uznémgéja rekina sanemsanas dienas, veicot parskaitijumu uz
rekina noradito Uznémeja kontu kreditiestade, bet ne agrak ka péc Liguma noteikumiem
atbilstosa Liguma izpildes nodroSinajuma sanemsanas.

Uznémgejs rekinus ir tiesigs izrakstit tikai péc ikméneSa akta par izpilditiem darbiem
(Forma Nr.2) parakstiSanas no Pasiititaja puses. Uznémé&jam rékini jaizraksta saskana ar
normativajos aktos noteikto kartibu.

Pasiititajs ir tiesigs apmaksat materialu/iekartu piegades Darbu izpildes vieta pirms to
montazas un/vai iebtivésanas.

Savlaicigi nepiegadats rékins un/vai rékins, kas neatbilst §1 Liguma noteikumiem un/vai
normativo aktu prasibam, attiecigi pagarina rékina samaksas terminu par terminu, kads
Uznéméjam nepiecieSams, lai noverstu trikumus.

Par samaksas bridi uzskatams kreditiestades atzimes datums Pastitdja maksajuma
uzdevuma.

14. Izmainas Liguma

Puses, savstarpgji vienojoties, ir tiesigas izdarit izmainas Liguma. Ikviena Liguma
izmaina tiek noforméta rakstveida un abu PuSu parakstita. Jebkuras izmainas vai
papildinajums kliist par Liguma neatnemamu sastavdalu.

15. IpaSuma tiesibas un konfidencialitate

15.1.

15.2.

15.3.

Pasititajam ir IpaSuma tiesibas uz visiem §1 Liguma ietvaros izstradatajiem dokumentiem,
veiktajam izp€tém, meérjjumiem, datu analizi un citu informaciju, neatkarigi no S§is
informacijas iegliSanas avota, iznemot gadijumus, kad Uznemgjs ir ieguvis lietoSanas
tiesibas uz licences vai patenta liguma pamata.

Visa informacija un dokumentacija, kuru Uznémeéjs sanem no Pasiititaja vai iegiist Darbu
izpildes procesa, ir konfidenciala un izmantojama vienigi Darbu izpildei. Tas
izmantoSana citiem mérkiem ir pielaujama vienigi ar Pasititaja rakstisku piekriSanu katra
atseviska gadijuma. Puses apnemas ieverot konfidencialitati savstarp€jas attiecibas. Puses
vienojas, ka konfidencialitates neievéroSana ir rupj§ Liguma noteikumu parkapums, kas
cietusajai Pusei dod tiesibas prasit zaud&jumu atlidzibu.

Liguma numurs, Liguma veids, noslégSanas datums, Liguma cena, Liguma darbu izpildes
laiks ir treSajam personam publiski pieejama informacija.

16. Ligumsods

16.1.

16.2.

Ja Uznémejs nav izpildijis Darbus Liguma 5.2.punkta noteiktaja termina par attiecigo
iepirkumu priekSmeta Dalu, Uznéméjs maksa Pasutitadjam par katru nokavéto dienu
ligumsodu 0,15 % apmeéra no Liguma cenas attiecigaja iepirkumu priekSmeta Dala, tacu
ne vairak ka 10% no Liguma cenas. Izdarot Liguma noteiktos maksajumus, Pasiititajs ir
tiesigs ieturét aprékinato ligumsodu.

Ja Pasititajs aizkavé Saja Liguma noteiktos maksajuma terminus, Pasiititajs maksa
Uznéméjam par katru nokavéto dienu ligumsodu 0,15 % apmera no aizkavéto maksajumu
summas bez PVN, tadu ne vairak ka 10% no aizkavéto maksajumu summas bez PVN. Saja
punkta noteiktais Iigumsods netiek aprékinats gadijumos, kad Uznémé&jam ir piemérotas
starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai biutiskas finanSu un kapitala tirgus intereses
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16.3.

16.4.

16.5.

ietekm@joSas Eiropas Savienibas vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts
noteiktas sankcijas un tadé] maksajumu veikt nav iespgjams.

Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no turpmakas Liguma izpildes un zaud&umu
atlidzinasanas.

Ligumsods ir jasamaksa 30 (trisdesmit) dienu laika p&c rékina sanems$anas no cietusas
Puses.

Ja Uzn€mgjs, veicot Darbus, neievéro speka esosas darba aizsardzibas, vides aizsardzibas
un/vai ugunsdroSibas normas, Pasiititajs saskana ar kartiba K233 "Darbu, kurus veic
darbuznémgji RazoSanas objektos, izpildes kartiba" noteikto procediiru izsaka
Uzpémegjam bridindjumu ar noteiktu terminu parkapuma noverSanai. Gadijuma, ja
Uzn€mgjs neievero bridinajuma noteikto terminu vai ja Uzneéméjs ir pielavis atkartotu
tada pasa veida parkapumu, kas ir fikséts ar parkapuma protokolu, Uznémeéjs maksa
Pasiititajam soda naudu EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi) apm&ra par katru
parkapuma gadifjumu. Pasititdjs soda naudu ir tiesigs ieturét no Uznemejam
izmaksajamas summas.

17. Liguma izbeigSana

17.1
17.2

. Ligums var tikt izbeigts, Pusém par to vienojoties vai $aja punkta noteiktaja kartiba.
. Pasiititajs var ar rakstveida pazinojumu Uznémé&jam vienpusgji izbeigt Ligumu vai ta dalu,

ja:

17.2.1. Uzneémgjs Liguma noteiktaja termina un karttba nav iesniedzis Pasttitajam
atbilstoSu Liguma izpildes nodroSinajumu vai ta pagarinagjumu un apdroSinaSanas
liguma kopiju;

17.2.2. Uzpéméjs Liguma noteiktaja termina nav uzsacis Darbu izpildi (t.sk. Darbu
veikSanas projekta izstradi saskana ar Liguma laika grafiku), vai nesp&j veikt
Darbus Liguma noteiktajos terminos un ir sasniegts maksimalais Ligumsoda
apmers;

17.2.3. Uznemgjs nepilda kadas Liguma noteiktas saistibas vai pienakumus, un ja Uznémeéjs
$adu neizpildi nav novérsis 30 (trisdesmit) dienu laika péc attieciga rakstiska
Pasiititaja pazinojuma sanemsanas;

17.2.4. Uznemgjs vai persona, kura ir Uznéméja valdes vai padomes loceklis,
parstavettiesiga persona vai prokiirists, vai persona, kura ir pilnvarota parstavet
Uzpémeju darbibas, kas saistitas ar filiali, ar tadu prokurora priekSrakstu par sodu
vai tiesas spriedumu, kas stajies speka un kluvis neapstridams un neparsiidzams, ir
atzita par vainigu vai tai ir piemérots piespiedu ietekméSanas Iidzeklis par jebkuru
no $adiem noziedzigiem nodarfjjumiem:

17.2.4.1. noziedzigas organizacijas izveidoSana, vadiSana, iesaistiSanas taja vai tas sastava
ietilpstosa organizeéta grupa vai citd noziedzigd form&uma vai piedaliSanas Sadas
organizacijas izdaritajos noziedzigajos nodarijjumos;

17.2.4.2. kukulpemSana, kukuldoSana, kukula piesavinaSanas, starpnieciba kukuloSana,
neatlauta piedaliSands mantiskos darfjumos, neatlauta labumu pienemsSana,
komerciala uzpirkSana, labuma prettiesiska pieprasiSana, pienemSana vai doSana,
tirgoSanas ar ietekmi;

17.2.4.3. krapSana, piesavinaSanas vai noziedzigi iegiitu lidzeklu legalizeéSana;

17.2.4.4. terorisms, terorisma finans€Sana, teroristu grupas izveide vai organiz€Sana,
celoSana terorisma noliika, terorisma attaisnoSana, aicinajums uz terorismu,
terorisma draudi vai personas vervéSana un apmaciSana terora aktu veikSanai;

17.2.4.5. cilveku tirdznieciba;
17.2.4.6. izvairiSanas no nodoklu vai tiem pielidzinato maksajumu nomaksas;
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17.2.5. Uznemgjs ar tadu kompetentas institiicijas Iémumu vai tiesas spriedumu, kas stajies
speka un kluvis neapstridams un neparsiidzams, ir atzits par vainigu konkurences
tiesibu parkapuma, kas izpauzas ka horizontala kartela vienoSanas, iznemot
gadijumu, kad attieciga institiicija, konstat&jot konkurences tiesibu parkapumu, par
sadarbibu iecietibas programmas ietvaros Uznémg&ju ir atbrivojusi no naudas soda
vai samazinajusi naudas sodu,

17.2.6. ir pasludinats Uzneéméja maksatnesp&jas process, apturéta Uznéméja saimnieciska
darbiba vai Uznémé;js tiek likvidets;

17.2.7. Uznémgjs ar kompetentas institiicijas [1émumu, prokurora prieksrakstu par sodu vai
tiesas spriedumu, kas stajies speka un kluvis neapstridams un neparstidzams, ir atzits
par vainigu un sodits par parkapumu, kas izpauzas ka:

17.2.7.1. vienas vai vairaku personu nodarbinaSana, ja tam nav nepiecieSamas darba atlaujas

vai tas nav tiesigas uzturéties Eiropas Savienibas dalibvalstT;

17.2.7.2. personas nodarbinasana bez rakstveida noslégta darba Iiguma, normativajos aktos

noteiktaja termina neiesniedzot par So personu informativo deklaraciju par darbiniekiem,

kas iesniedzama par personam, kuras uzsak darbu.

17.2.8. tiek konstatets, ka Uznéméjs, piedaloties iepirkuma procediira, ir sniedzis nepatiesu
informaciju ta kvalifikacijas novérteésanai;

17.2.9. tiek konstatets, ka Uznéméjs vai jebkur§ no Uzneéméja personala, parstavjiem vai
apakSuznéméjiem jebkurai personai ir devis vai piedavajis (tieSi vai netiesi) jebkada
veida kukuli, davanu, pateicibas naudu, komisijas naudu vai citu vertigu lietu ka
pamudindjumu vai atlidzibu par jebkadas darbibas veikSanu vai neveikSanu, vai par
labvelibas vai nelabvélibas izradiSanu vai neizradisanu jebkadai personai saistiba ar
Ligumu;

17.2.10. Uznémejs vai jebkur§ no Uznemeja personala, parstavjiem vai apakSuznémeéjiem
likuma noteiktaja kartiba ir atzits par vainigo prettiesiska riciba saistiba ar Liguma
izpildi;

17.2.11. Uzn@mg;js vai jebkur§ no Uznéméja personala, parstavjiem vai apakSuznémeéjiem ir
lesaistits darjjumu attiecibas, kas rada intereSu konflikta situaciju attieciba uz
Liguma izpildi;

17.2.12. Uzne@mgjam atbilstosi "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionalo sankciju
likumam" liguma izpildes laika ir piemérotas starptautiskas vai nacionalas sankcijas
vai biitiskas finanSu un kapitala tirgus intereses ietekmgjosas Eiropas Savienibas vai
Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts noteiktas sankcijas, ja tadel
Ligumu izpildit nav iesp€jams;

17.2.13. Uznémgjs ir izdarijis smagu profesionalas darbibas parkapumu, kas liek apSaubit ta
godigumu, vai nav pildijis ar Pasiititaju noslégto iepirkuma ligumu, visparigo
vienoSanos vai koncesijas ligumu, un S$is fakts ir atzits ar tadu kompetentas
institiicijas 1@émumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekSrakstu par sodu, kas
stajies speka un kluvis neapstridams un neparsiidzams;

17.2.14. audita rezultata (kamer Ligums ir speka) tiek konstatetas pretlikumigas darbibas no
Uznémgja puses saistiba ar Liguma izpildi.

17.3. Pasiititajs ir tiesigs vienpusgji izbeigt Ligumu razoSanas apstaklu del, rakstiski pazinojot
par to Uznéméjam ne mazak ka 30 (trisdesmit) dienas iepriek§ un minot izbeigSanas
iemeslu.

17.4. Liguma 17. punkta noteikta Liguma izbeigSana neierobezo Pasutitaja tiesibas uz
zaudéjumu atlidzibu un ligumsodu (neattiecas uz Liguma 17.7. punkta noteikto
1znémumu).

17.5. Uzpémgejs 17.2. un 17.3. punkta minéta Liguma izbeigSanas gadijuma 5 (piecu) dienu laika
no 17.2. un 17.3.punkta minéta pazinojuma sanemsanas dienas nodod visu dokumentaciju,
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17.6.

17.7.

kura ir attiecinama uz Darbiem, ka ar1 nodod izpilditos Darbus. Pasiititajs Darbus pienem
tada apjoma, kada tie ir izpilditi, atbilst Liguma noteikumiem, ir kvalitativi, un kurus
Pasiititajs var turpmak izmantot, ka ar1 samaksa par pienemtajiem Darbiem saskana ar
nodosanas- pienemsanas aktu un Cenu tabulu (Pielikums Nr.1), atskaitot no §is summas
Pasiititajam pienakoSos ligumsoda un zaud&jumu atlidzibas apméru. Darbu pienemsana
tieck noform&ta ar PuSu parakstitu nodoSanas — pienemsSanas aktu. Savstarp&jie norekini
tiek veikti 30 (trisdesmit) dienu laika no iepriekSminéta akta parakstiSanas dienas.

Gadijuma, ja Ligums tiek izbeigts Liguma 17.2.1.-17.2.14.punktos minétajos gadijumos,
Pasiititajs ir tiesigs piemerot Uznémejam ligumsodu 10% apméra no Liguma cenas.

Puses nenes atbildibu viena pret otru par saistibu izpildes nokav&umu vai saistibu
neizpildi vispar, ja Puse ir rikojusies ar atbilstoSu profesionalo riipibu un tadél nav
vainojama par saistibu izpildes nokav€umu vai saistibu neizpildi vispar COVID-19
izplatibas vai ar ta ierobezoSanu saistito pasakumu dél, taja skaita, Puse nepieméro otrai
Pusei kavéjuma procentus, ligumsodus un neprasa minéto iemeslu dél radito zaud&jumu
vai citu izmaksu atlidzinaSanu. COVID-19 ietekm@tajai Pusei ir pienakums nekav€joties
inform&t otru Pusi par saistibu izpildes nokav&juma terminiem un planotajiem Darbu
izpildes terminiem vai saistibu neizpildes apstakliem. COVID-19 ietekm@tajai Pusei ir
pienakums p&c otras Puses pieprasijuma pieradit pazinojuma noraditos apstaklus, taja
skaita to, ka c€lonis saistibu izpildes nokav&jumam vai saistibu neizpildei vispar ir
COVID-19 un ka ta ir rikojusies ar atbilstoSu profesionalo riipibu, lai noveérstu saistibu
izpildes nokav&umu vai saistibu neizpildi. Gadijuma, ja COVID-19 izplatibas vai ar ta
ierobezoSanu saistito pasakumu d€] Pusém nav iesp€jams turpinat saistibu izpildi, Pusém
vienojieties ir tiesibas izbeigt Ligumu.

18. Force Majeure (Neparvarama vara)

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Puses nav paklautas zaud€jumu atlidzibai, nokav€juma procentu vai ligumsoda samaksai,
ja Liguma izpilde ir nokavéta vai Ligums nav ticis pienacigi izpildits Force Majeure
gadfjuma. ST punkta noteikumi nav attiecinami uz gadijumiem, kad Force Majeure ir
radusies jau péc tam, kad attieciga Puse ir nokav€jusi saistibu izpildi.

Saja punkta Force Majeure nozimé nekontrolgjamu notikumu, kur§ nevargja tikt paredzéts
un kuru attieciga Puse nevar iespaidot, un kas nav saistits ar tas kvalifikaciju, vainu vai
nolaidibu. Par $adiem notikumiem tiek uzskatiti tadi, kas ietekm& PuSu iesp&ju veikt
Liguma izpildi, tadi ka, bet ne tikai: kari, revoliicijas, ugunsgréki, plidi, likumdevgja,
izpildinstitiiciju un tiesu darbibas un to pienemtie akti.

Par Force Majeure apstakli nevar tikt atzita apakSuznéméju, piegadataju un citu iesaistito
personu saistibu neizpilde vai nesavlaiciga izpilde.

Ja izcelas Force Majeure situacija, Puse, kura nevar veikt Liguma izpildi, nekavgjoties,
bet ne velak ka 7 (septinu) dienu laika, rakstiski pazino otrai Pusei par $adiem apstakliem,
to celoniem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojusas savadak, tad abas Puses
turpina pildit savas saistibas saskana ar Ligumu tada apmera, kada to nav ierobezojusi
Force Majeure. Attieciba uz pargjam Liguma saistibam to izpildes laiks tiek pagarinats
par laika periodu, kas neparsniedz terminu, kada darbojas Force Majeure apstakli.
Gadijuma, ja Force Majeure apstaklu ietekme turpinas ilgak par 4 (Cetriem) méneSiem un
Puses neredz iesp&ju turpinat §1 Liguma izpildi, jebkurai no Pusém ir tiesibas vienpusgji
izbeigt Ligumu.

19. Piemérojamie normativie akti un stridu atrisinasanas kartiba

19.1.

19.2.

Visas domstarpibas un stridi, kadi izcelas starp Pusém saistiba ar Liguma izpildi, tiek
atrisinati savstarp&ju parrunu cela, ja nepiecieSams, papildinot vai grozot Liguma tekstu.
Puses var vienoties par ekspertu komisijas (Iidz trim ekspertiem) iesaistiSanu strida
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risinasana, kuras slédziens ir izskiross. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz
vienadas dalas.

19.3. Ja Puses 60 (seSdesmit) dienu laika nespgj stridu atrisinat savstarp&ju parrunu rezultata, ka
ar1 nevienojas par ekspertu komisijas iesaistiSanu strida risinaSana, Puses to risina tiesa
Latvijas Republikas normativajos aktos noteikta kartiba.

19.4. Ligums ir noslégts, tiek interpreté€ts un pildits saskana ar Latvijas Republikas
normativajiem aktiem. Kadam no §1 Liguma noteikumiem zaudg€jot sp€ku tiesibu
normativo aktu izmainu gadijuma, Ligums nezaudé speku ta par€jos punktos, un $ada
gadijuma Pusém ir pienakums piemérot Ligumu spéka esoSo tiesibu normativo aktu
prasibam.

20. Fizisko personu datu aizsardziba

20.1. Pusém ir tiesibas apstradat no otras Puses iegiitos fizisko personu datus, ka ar1 Liguma
izpildes laika iegutos fizisko personu datus, tikai ar mérki nodroSinat Liguma noteikto
saistbu un uz Pusém attiecinamo juridisko pienakumu izpildi, ieverojot tiesibu
normativajos aktos un Pielikuma Nr.6. noteiktas prasibas S$adu datu apstradei un
aizsardzibai, taja skaita ieverojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprila
Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzibu attieciba uz personas datu apstradi
un $adu datu brivu apriti un ar ko atcel Direktivu 95/46/EK (Vispariga datu aizsardzibas
regula) prasibas.

20.2. Pasutitajs apstrada Uznéméja darbinieku vai apakSuznéméju darbinieku personas datus
saskana ar Pasiititaja izstradatajiem un majaslapa izvietotajiem Klientu personas datu
apstrades principiem $adiem mérkiem, bet ne tikai: Caurlaizu rezima nodroSinasana,
Liguma Darbiem noteiktas zonas piekluves nodroSinaSana, Darba aizsardzibas
registracijas un uzskaites Zzurnalu uzturéSana, Liguma izpildei nepiecieSamas
dokumentacijas (t.sk. Darbu veikSanas projekta, biivdarbu veikSanai nepiecieSamas
dokumentacijas) uzturéSana, izmantoSana un saglabasana, personala kvalifikacijas
parbaude, AS "Latvenergo" objektu apsardzes nodroSinasana.

20.3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstradei, atbild par attiecigo datu
subjektu personas datu apstrades tiesiska pamata nodros§inasanu.

20.4. Puses apnemas bez iepriekS€jas saskanoSanas nenodot talak treSajam personam no otras
Puses iegiitos fizisko personu datus, iznemot gadijumus, kad Liguma ir noteikts citadak
vai tiesibu normativie akti paredz §adu datu nodoSanu.

20.5. Ja saskana ar tiesibu normativajiem aktiem Pusei var rasties pienakums nodot talak
treSajam personam no otras Puses iegiitos fizisko personu datus, tas pirms $adu datu
nodosSanas informé par to otru Pusi, ja vien tiesibu normativie akti to neaizliedz.

20.6. Pasutitajs un Uzneéméjs vienojas, ka Pasititajs ta darbibas un S§1 Liguma izpildes
nodro$inasanai var nodot no Uznéméja sanemtos fizisko personu datus personam
(Apstradatajiem), kas sniedz Pasiititajam pakalpojumus ta darbibas un §1 Liguma izpildes
nodrosinasanai.

20.7. Puses apnemas péc otras Puses pieprasijuma un/vai ligumattiecibu izbeigSanas iznicinat no
otras Puses iegiitos fizisko personu datus, ja izbeidzas meérkis un tiesiskais pamats tos
apstradat §1 Liguma izpildes nodro§inasanai, ja vien nepastav cits tiesiskais pamats $adu
datu apstradei.

20.8. Puses apnemas veikt fizisko personu datu apstradi saskana ar Pielikuma Nr.6 noteiktajiem
Fizisko personu datu aizsardzibas noteikumiem. Uznéméjs nodroSina un atbild par fizisko
personu datu aizsardzibas noteikumu ievérosanu no savu darbinieku un apak$uznéméju
puses.
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21. Liguma noslégSana un spéka esamiba

21.1. Ligums kopa ar pielikumiem ir parakstits ar droSu elektronisku parakstu un satur laika
zimogu. Uzném¢éjs ar droSu elektronisku parakstu parakstitu un laika zZimogu saturosu
Ligumu vienas darba dienas laika p&c Liguma parakstiSanas nosiita uz Pasiititaja e-pasta
adresi: . Liguma parakstiSanas datums ir ped€ja pievienota drosa elektroniska
paraksta un ta laika zZimoga datums.

21.2. Ligums stajas speka ar ta abpus€ju parakstiSanas dienu un ir speka Iidz pilnigai Pusu
saistibu izpildei.

22. PuSu adreses un pazinojumi

22.1. Informacijas apmaina starp Pusém Liguma ietvaros notiek elektroniska veida, Projekta
vaditajam nosiitot informaciju uz otras Puses Projekta vaditaja Liguma noradito e-pasta
adresi, bet pazinojumiem, kas saistiti ar izmainadm Darbu apjoma, Liguma summa, Darbu
izpildes terminos un apakSuzn€megjos, vai par Darbu vaditaja, Projekta vaditaja vai Darbu
aizsardzibas koordinatora mainu, ir jabtit noformétiem rakstiski, nosiititiem elektroniski uz
otras Puses Projekta vaditaja e-pasta adresi un to originaliem jabut nodotiem personigi vai
nosititiem ierakstita vestule. Dokuments vai informacija tiek uzskatita par pazinotu
nakamaja darba diena péc e-pasta nosiitiSanas uz Projekta vaditaja e-pasta adresi, ja ta
originals ir nodots personigi vai nositits ierakstitas véstules veida, domstarpibu gadijuma
dokuments vai informacija tiks uzskatita par pazinotu pazinoSanas bridi spéka esosa
PazinoSanas likuma noteiktajos terminos.

22.2. Gadijuma, ja kada no Pusém maina savu juridisko adresi, pasta adresi, Liguma noradito
kontaktinformaciju vai norékinu rekvizitus, ta ne vélak ka 5 (piecu) dienu laika rakstiski
pazino par to otrai Pusei.

22.3. Visiem pazinojumiem, ko kada no Pusém nosiita otrai, ir jabit nosititai uz $adu adresi, ja
vien sanémeéja Puse nav iepriek$ noradijusi citadi:

Pasutitajs Uzneméjs

AS "Latvenergo" SIA "ENERGOREMONTS RIGA"
Juridiska adrese: Pulkveza Brieza iela 12, Juridiska adrese: Krustpils iela 15,
Riga, LV-1230 Riga, LV-1073

PVN reg. Nr.: LV40003032949 PVN reg. Nr. LV40003458871
Vienotais reg. Nr.: 40003032949 Vienotais reg. Nr.: 40003458871
Banka: AS "SEB banka" Banka: AS "SEB banka"

Bankas kods: UNLALV2X SWIFT: UNLALV2X

Norekinu konts: Norekinu konts:
LV24UNLA0001000221208 LV38UNLA0002037469213
E-pasts: E-pasts:

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisku parakstu un satur laika zimogu.

Informacija par liguma parakstitajiem un kontaktpersonam netiek publicéta saskana ar
fizisko personu datu aizsardzibas normativo aktu prasibam.
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