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LĪGUMS 

PAR RĪGAS HES KOMPRESORU VSK 1,2,3 NOMAIŅU UN PAPILDU VSK4 

UZSTĀDĪŠANU UN KOMPRESORU APKOPĒM GARANTIJAS PERIODĀ 

Rīgā,  

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un SIA "Industry Service Partner" 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40003635527 

PVN  maksātāja numurs: LV40003635527 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  

[..], kuru pārstāv tās [..] 

 Adrese: Zemeņu iela 74, Jūrmala, LV-1039  

[..],kuru pārstāv tās [..] 

 

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam: 

1.1.1. Rīgas HES kompresoru VSK 1, 2, 3 nomaiņu un papildu VSK 4 uzstādīšanu saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem un Tehnisko specifikāciju, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un 

Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošās instrukcijas un normatīvus; 

1.1.2. Rīgas HES kompresoru VSK 1, 2, 3, 4 apkopes garantijas periodā, atbilstoši šī Līguma ietvaros uzstādīto 

iekārtu ekspluatācijas instrukcijām; 

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☒ remontdarbus; 

1.2.2. ☒ iekārtu, būvju uzturēšanas un apkopes darbus; 

1.2.3. ☐ būvdarbus; 

1.2.4. ☐ autoruzraudzību; 

1.2.5. ☐ apsekošanas darbus; 

1.2.6. ☒ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

1.2.7. ☒ Būvprojekta izstrādi; 

1.2.8. ☐ Tehniskā projekta izstrādi; 

2. Līguma cena un Līguma summa 

2.1. Līguma cena par Līguma 1.1.1. punktā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz 

EUR 399 030,17 (trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit euro un 17 centi), bez PVN, un neparedzētie 

izdevumi EUR 39 903,02 (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīs euro un 02 centi), bez PVN, kas kopā veido 

Līguma summu par Līguma 1.1.1.punktā noteikto darbu izpildi līdz 438 933,19 (četri simti trīsdesmit astoņi 

tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 19 centi), bez PVN. 

2.2. Līguma cena par Līguma 1.1.2. punktā noteikto apkopes darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam, tiek 

noteikta līdz EUR 7 834,72 (septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro un 72 centi), bez PVN. 

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 

3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 

3.3. Līguma pielikumi: 

3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 

3.3.2. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 

3.3.3. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija; 

3.3.4. ☒ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 

3.3.5. ☒ Pielikums Nr.5 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 
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3.3.6. ☒ Pielikums Nr.6 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Rīgas HES 

kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana", ID Nr.IPR-66161 (netiek 

cauršūts kopā ar Līgumu). 

4. Darbu izpildes termiņš 

4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Līguma 1.1.1. punktā noteiktos Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku 

(Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi 2021.gada 13.decembrī  un pabeidzot Darbus līdz 2022.gada 

25.novembrim. 

4.2. Uzņēmējs apņemas veikt Līguma 1.1.2. punktā noteiktos apkopes Darbus Līgumā noteiktajā garantijas periodā.  

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 

5.1. Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas 

vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto 

darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu 

apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot 

šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā 

(Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem 

nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 

Garantijas defektu pieteikšanas periods katram kompresoram ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no dienas, kad Puses 

ir abpusēji parakstījušas konkrētā kompresora Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7. Līguma nodrošinājumi 

7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes 

nodrošinājums 5% apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma cenas; 

7.2.2. ☐ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 

7.2.3. ☐ pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no 

Līguma cenas. 

8. Apdrošināšana 

8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju 

par:  

8.2.1. ☐ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā apjomā; 

8.2.2. ☐ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā apjomā; 

8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesisko apdrošināšanu pret Pasūtītāju. 

8.3. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā 

Līguma cena. 

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 

9.1. ☒ netiek piemērots. 

9.2. ☐ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas 

sistēmā. 

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība  

10.1. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

10.2. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 
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11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  

11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā 

noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu 

specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

11.1.1. ☒ Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2); 

11.1.2. ☒Akts par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes; 

11.1.3. ☐ Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai ekspluatācijā; 

11.1.4. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes; 

11.2. Puses vienojas, ka kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu ikmēneša aktu 

(Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai 

(Forma Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem līdz 

kārtējā mēneša 27.datumam, ievērojot faktiski izpildītos Darbus, Darbu veikšanas projektu un Cenu tabulu 

(Pielikums Nr.1). Ikmēneša akti par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem netiek uzskatīti par darbu 

pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs 

izrakstīt tikai pēc ikmēneša akta par izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) parakstīšanas no Pasūtītāja puses. 

Uzņēmējam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

11.3. Puses vienojas par Atlikto maksājumu 2% (divi procenti) apmērā no izpildīto Darbu vērtības, kuru Pasūtītājs 

ietur no katra maksājuma Uzņēmējam. Pasūtītājs veic Atliktā maksājuma samaksu Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumā noteikto norēķinu kārtību pēc visu kompresoru garantijas saistību izpildes un Līguma saistību izpildes 

akta abpusējas parakstīšanas  (Līguma Vispārīgo noteikumu 10.6. punkts). Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Atlikto 

maksājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas un/vai defektu novēršanas summas apmērā, lai kompensētu 

zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu un/vai lai novērstu garantijas defektu pieteikšanas 

periodā pieteiktos, bet Uzņēmēja nenovērstos defektus.  

11.4. Puses vienojas, ka pēc katra kompresora nomaiņas tiek sastādīts nodošanas - pieņemšanas akts, kā tas ir noteikts 

Vispārīgajos noteikumos. Pēc visu četru kompresoru nomaiņas tiek sastādīts kopējs Darbu nodošanas- 

pieņemšanas akts.  

11.5. Puses vienojas, ka reizi gadā faktiski izpildītos apkopes darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu ikmēneša 

aktu (Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai 

(Forma Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai aktu par izpildītajiem darbiem līdz kārtējā gada 

novembra pēdējai darba dienai, ievērojot faktiski izpildītos Darbus un Cenu tabulu (Pielikums Nr.1). Ikmēneša 

akti par izpildītajiem darbiem netiek uzskatīti par darbu pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats 

samaksas veikšanai pa posmiem. Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs izrakstīt tikai pēc ikmēneša akta par izpildītiem 

darbiem (Forma Nr.2) parakstīšanas no Pasūtītāja puses. Uzņēmējam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos 

aktos noteikto kārtību. Rēķinus var izrakstīt elektroniski un nosūtīt Pasūtītāja projekta vadītājam uz 

14.1.1.punktā norādīto e-pastu.  

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

12.1. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

12.2. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

13. Papildu noteikumi 

13.1. Līguma Speciālie noteikumi papildu atkāpes no Līguma Vispārīgajiem noteikumiem neparedz. 

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi 

[..] 

15. COVID-19 izplatības pārvaldība 

15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos pasākumus 

saistībā ar COVID-19 ierobežošanu, t.sk., katra no Pusēm ir atbildīga par to, lai Darbu izpildes vietai netiktu 

pielaists personāls vai trešās personas ar jau apstiprinātu COVID-19 infekciju,  kā arī personas, kuras pēdējo 10 

(desmit) dienu periodā pirms ierašanās objektā ir bijušas ārpus Latvijas un  nav izpildījušas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos un Pasūtītāja uzņēmumā noteiktos ierobežojumus, vai saskārušās ar COVID-19 inficētām 

personām, vai ir ar slimībai COVID-19 raksturīgām inficēšanās pazīmēm. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina 

Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 

15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem 

un to ievērošanu. 
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15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir 

rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc 

Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei 

kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma 

termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  

15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos 

apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un 

ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi. 

15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt 

saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji 

gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt 

Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

16. Pušu paraksti 

16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo 

noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir 

pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS "Latvenergo"  SIA "Industry Service Partner" 

  

[..] [..] 

 

 

 

 

 

Ar [..] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm 

mailto:kanceleja@latvenergo.lv

