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LĪGUMS 

PAR ĶEGUMA HES-2 AUGŠAS BJEFA UN PĻAVIŅU HES LEJAS BJEFA KRAVAS 

CELTŅA VADĪBAS IEKĀRTU NOMAIŅU 

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un SIA "Industry Service Partner" 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40003635527 

PVN  maksātāja numurs: LV40003635527 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: Jūrmala, Zemeņu iela 74 

[..], kuru pārstāv tās [..]  [..], kuru pārstāv tās [..] 

 

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos 

Darbus: 

1.1.1. Ķeguma HES-2 augšas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņu; 

1.1.2. Ķeguma HES-2 augšas bjefa kravas celtņa nomainīto vadības iekārtu apkopes garantijas laikā; 

1.1.3. Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņu. 

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☒ remontdarbus; 

1.2.2. ☒ iekārtu, būvju uzturēšanas un apkopes darbus; 

1.2.3. ☐ būvdarbus; 

1.2.4. ☐ autoruzraudzību; 

1.2.5. ☐ apsekošanas darbus; 

1.2.6. ☒ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

1.2.7. ☐ Būvprojekta izstrādi; 

1.2.8. ☒ Tehniskā projekta izstrādi; 

2. Līguma cena un Līguma summa 

2.1. Līguma cena par Līguma 1.1. punktā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz 

EUR 804 199,07 (astoņi simti četri tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro un 07 centi), bez PVN, un 

neparedzētie izdevumi EUR 68 946,79 (sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši  euro un 79 centi), 

bez PVN, kas kopā veido Līguma summu par Līguma 1.1.punktā noteikto darbu izpildi līdz EUR 873 145,86 

(astoņi simti septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro un 86 centi) bez PVN, tajā skaitā:  

2.1.1. Līguma cena par Līguma 1.1.1. punktā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir 

noteikta līdz EUR 585 236,73 (pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit seši  euro un 

73 centi), bez PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 58 523,67 (piecdesmit astoņi tūkstoši pieci  simti 

divdesmit trīs  euro un 67 centi), bez PVN, un līguma cena par 1.1.2.punktā norādītajām Ķeguma HES-

2 augšas bjefa kravas celtņa nomainīto vadības iekārtu apkopēm garantijas laikā ir noteikta līdz EUR 

10 500,00 (desmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu par 

Līguma 1.1.1.punktā un 1.1.2.punktā noteikto darbu izpildi līdz EUR 654 260,40 (seši simti piecdesmit 

četri tūkstoši divi simti sešdesmit  euro un 40 centi), bez PVN. 

2.1.2. Līguma cena par Līguma 1.1.3. punktā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir 

noteikta līdz EUR 208 462,34 (divi simti astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro un 34 centi), bez 

PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 10 423,12 (desmit tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro un 12 

centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu par Līguma 1.1.3.punktā noteikto darbu izpildi līdz 

EUR 218 885,46 (divi simti astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro un 46 centi), bez 

PVN. 



2 
V3_01_2022 

2022/14373 

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 

3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 

3.3. Līguma pielikumi: 

3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 

3.3.2. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 

3.3.3. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija; 

3.3.4. ☒ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 

3.3.5. ☒ Pielikums Nr.5 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 

3.3.6. ☒ Pielikums Nr.6 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Ķeguma HES-2 augšas 

bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa ", ID Nr.IPR-67706 (netiek 

fiziski pievienots Līgumam). 

4. Darbu izpildes termiņš 

4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Līguma 1.1.1. punktā noteiktos Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku 

(Pielikums Nr.2.1), uzsākot Darbu izpildi uzsākot darbus uzreiz pēc līguma noslēgšanas un pabeidzot Darbus ne 

ilgāk kā 88 (astoņdesmit astoņu) nedēļu laikā. 

4.2. Uzņēmējs apņemas veikt Līguma 1.1.2. punktā noteiktos apkopes Darbus Līgumā noteiktajā garantijas periodā.  

4.3. Uzņēmējs apņemas veikt Līguma 1.1.3. punktā noteiktos Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku 

(Pielikums Nr.2.2), uzsākot Darbu izpildi uzreiz pēc līguma noslēgšanas un pabeidzot Darbus ne ilgāk kā 44 

(četrdesmit četru) nedēļu laikā. 

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 

5.1. Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas 

vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto 

darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu 

apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot 

šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā 

(Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem 

nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 

6.1. Garantijas defektu pieteikšanas periods Līguma 1.1.1. un 1.1.3.punktos noteiktajiem darbiem ir 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši, skaitot no dienas, kad abpusēji parakstīts attiecīgā celtņa Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kurā 

fiksēts Garantijas defektu pieteikšanas termiņa sākuma datums. 

7. Līguma nodrošinājumi 

7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 5% 

apmērā no punktā 2.1.1. un punktā 2.1.2. norādītās Līguma cenas; 

7.2.2. ☐ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 

7.2.3. ☐ pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no Līguma cenas. 

8. Apdrošināšana 

8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju 

par:  

8.2.1. ☐ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja 

personālam; 

8.2.2. ☐ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. 
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8.3. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā 

Līguma cena. 

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 

9.1. ☒ netiek piemērots. 

9.2. ☐ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas 

sistēmā. 

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība  

10.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

10.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  

11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā 

noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu 

specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

11.1.1. ☒ Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2); 

11.1.2. ☐Akts par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes; 

11.1.3. ☐ Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai ekspluatācijā; 

11.1.4. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes; 

11.1.5. ☐  TOPS sistēmas pieraksti par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai 

apkopes. 

11.2.  Par 1.1.1. un 1.1.3 punktos noteikto darbu izpildi Puses vienojas, ka kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus 

Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu ikmēneša aktu (Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Šādā gadījumā 

Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai (Forma Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 

apstiprināšanai ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem līdz kārtējā mēneša 27.datumam, ievērojot faktiski 

izpildītos Darbus, Darbu veikšanas projektu un Cenu tabulu (Pielikums Nr.1). Ikmēneša akti par iepriekšējā 

mēnesī izpildītajiem darbiem netiek uzskatīti par darbu pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats 

samaksas veikšanai pa posmiem. Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs izrakstīt tikai pēc ikmēneša akta par izpildītiem 

darbiem (Forma Nr.2) parakstīšanas no Pasūtītāja puses. Uzņēmējam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos 

aktos noteikto kārtību. 

11.3. Puses vienojas, ka reizi gadā 1.1.2 punktā norādītos, faktiski izpildītos, apkopes darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu 

parakstītu ikmēneša aktu (Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja 

apstiprinātai formai (Forma Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai aktu par izpildītajiem 

darbiem līdz kārtējā gada 15.decembrim, ievērojot faktiski izpildītos Darbus un Cenu tabulu (Pielikums Nr.1). 

Ikmēneša akti par izpildītajiem darbiem netiek uzskatīti par darbu pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā 

pamats samaksas veikšanai pa posmiem. Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs izrakstīt tikai pēc ikmēneša akta par 

izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) parakstīšanas no Pasūtītāja puses. Uzņēmējam rēķini jāizraksta saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto kārtību. Rēķinus var izrakstīt elektroniski un nosūtīt Pasūtītāja projekta vadītājam 

uz 14.1.1.punktā norādīto e-pastu. 

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

12.1. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

12.2. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

13. Papildu noteikumi 

13.1. Līguma Speciālie noteikumi papildu atkāpes no Līguma Vispārīgajiem noteikumiem neparedz. 

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi 

[..] 

15. COVID-19 izplatības pārvaldība 

15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos pasākumus 

saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā 

noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 

15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem 

un to ievērošanu. 
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15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir 

rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc 

Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei 

kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma 

termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  

15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos 

apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un 

ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi. 

15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt 

saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji 

gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt 

Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

16. Pušu paraksti 

16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo 

noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir 

pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS "Latvenergo"  SIA "Industry Service Partner" 

[..] 

 

[..] 

  

Ar [..] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm 

mailto:kanceleja@latvenergo.lv

