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LĪGUMS 

PAR TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2023.-2024.GADĀ 

Rīgā, Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ENERGOREMONTS RĪGA" 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40003458871 

PVN  maksātāja numurs: LV40003458871 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: Rīga, Krustpils iela 15 

Kredītiestāde: AS "SEB banka"  Kredītiestāde: Akciju sabiedrība "Citadele banka" 

SWIFT kods: UNLALV2X  SWIFT kods: PARXLV22 

Konta numurs: LV24UNLA0001000221208  Konta numurs: LV70PARX0016249540001 

kuru pārstāv tās ____ un ______, kas rīkojas saskaņā ar 

AS "Latvenergo" valdes 2022.gada 4.janvāra lēmumu 

Nr.1/1 "Par pilnvarojumu AS "Latvenergo" galvenajam 

izpilddirektoram, komercdirektoram, finanšu 

direktoram, ražošanas direktoram, attīstības direktoram 

un administratīvajam direktoram"; 

 kuru pārstāv tās ______, kas rīkojas saskaņā ar prokūru; 

 

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remontu (turpmāk – Darbi), bet 

Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus.  

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☐ remontdarbus; 

1.2.2. ☒ iekārtu, būvju uzturēšanas un apkopes darbus; 

1.2.3. ☐ būvdarbus; 

1.2.4. ☐ autoruzraudzību; 

1.2.5. ☐ apsekošanas darbus; 

1.2.6. ☐ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

1.2.7. ☐ Būvprojekta izstrādi; 

1.2.8. ☐ Tehniskā projekta izstrādi. 

2. Līguma cena un Līguma summa 

Līguma cena par šajā Līgumā noteikto plānveida darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, tiek noteikta 

līdz EUR 326 042,93 (trīs simti divdesmit seši tūkstoši četrdesmit divi euro un 93 centi), bez PVN. Maksa par 

iekārtu avārijas remonta darbiem vai citiem neparedzētiem darbiem tiek noteikta, balstoties uz faktiski darbu 

izpildei patērēto remontpersonāla stundu skaitu un darbaspēka un mehānismu vienību izcenojumiem, kuri doti 

Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), kā arī nepieciešamajiem materiāliem atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) vai 

tirgus cenām, ja tie nav izcenoti, un faktiski patērētajam daudzumam. 

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 

3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 

3.3. Līguma pielikumi: 

3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 
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3.3.2. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 

3.3.3. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija; 

3.3.4. ☐ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 

3.3.5. ☒ Pielikums Nr.5 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 

3.3.6. ☒ Pielikums Nr.6 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "TEC-1 mehānisko iekārtu 

uzturēšanas remonts 2023.-2024.gadā", ID Nr. AS "Latvenergo" 2022/23 (netiek fiziski pievienots 

Līgumam). 

4. Darbu izpildes termiņš 

Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi 

2023.gada 1.janvārī  un pabeidzot Darbus līdz 2024.gada 31.decembrim. 

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 

Līguma darbu uzdošana un pieņemšana tiek īstenota elektroniskajā sistēmā TOPS, atbilstoši Tehnisko specifikāciju 

(Pielikums Nr.3) nosacījumiem un Pasūtītāja detalizēti izstrādātai instrukcijai. Pasūtītājs negarantē visu Tehniskā 

specifikācijā norādīto darbu iepirkšanu, bet ar darba uzdevumiem, atkarībā no nepieciešamības, pasūtīs tikai attiecīgajā 

mēnesī nepieciešamos darbus. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 

Garantijas defektu pieteikšanas periods izpildītajiem Darbiem un piegādātajiem materiāliem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši 

vai līdz nākamajai plānotai apkopei vai uzturēšanas remontam, ja plānotās apkopes vai uzturēšanas remonta periodiskums 

ir mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēneši. 

7. Līguma nodrošinājumi 

7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 10% 

apmērā no Līguma cenas; 

7.2.2. ☐ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 

7.2.3. ☐ pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no Līguma cenas. 

8. Apdrošināšana 

8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju 

par:  

8.2.1. ☐ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja 

personālam; 

8.2.2. ☐ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. 

8.3. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā 

Līguma cena.  

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 

9.1. ☒ netiek piemērots. 

9.2. ☐ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas 

sistēmā. 

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība  

10.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

10.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

 

 

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  



3 
V4_07_2022 

2022/20762 

 

11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā 

noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu 

specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

11.1.1. ☒ Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2); 

11.1.2. ☒Akts par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes; 

11.1.3. ☐ Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai ekspluatācijā; 

11.1.4. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes; 

11.1.5. ☒  TOPS sistēmas pieraksti par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai 

apkopes. 

Uzņēmēja atbildīgā persona katra mēneša otrajā darba dienā no Pasūtītāja elektroniskās sistēmas TOPS izveido 

ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem (Forma Nr.2).  Balstoties uz Formā Nr.2 iekļautajiem darbu apjomiem, 

tiek sagatavots elektroniski parakstīts rēķins, kurš kopā ar Formu Nr.2 (.xls formātā) tiek nosūtīts Pasūtītāja 

Projekta vadītājam. Sagatavotā Forma Nr.2 par izpildītajiem darbiem netiek uzskatīta par darbu pieņemšanas 

dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai. 

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

12.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

12.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

13. Papildu noteikumi 

13.1. Līguma Speciālie noteikumi papildu atkāpes no Līguma Vispārīgajiem noteikumiem neparedz. 

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi 

14.1. Pasūtītājs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.1.1. Pasūtītāja Projekta vadītājs – ______; 

14.1.2. Pasūtītāja Tehniskais uzraugs - ______; 

14.1.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji nomainīt augstāk minētās 

Pasūtītāja atbildīgās personas. 

14.2. Uzņēmējs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.2.1. Uzņēmēja Projekta vadītājs – ______; 

14.2.2. Uzņēmēja Darbu vadītājs – _________, Darbu vadītāja asistents _________. 

14.3. Aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā, 

paraksta Uzņēmēja Darbu vadītājs un Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. 

15. COVID-19 izplatības pārvaldība 

15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos pasākumus 

saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā 

noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 

15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem 

un to ievērošanu. 

15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir 

rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc 

Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei 

kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma 

termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  

15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos 

apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un 

ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi. 

15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt 

saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji 

gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt 

Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas. 
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16. Pušu paraksti 

16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo 

noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir 

pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS "Latvenergo"  SIA "ENERGOREMONTS RĪGA" 

 

________________________________ 

_______ 

 

________________________________ 

______ 

 

________________________________ 

______ 
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