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LĪGUMS 

PAR TEC-2 ELEKTROIEKĀRTU UN KONTROLES MĒRAPARATŪRAS IEKĀRTU 
UZTURĒŠANAS REMONTU 2024. UN 2025. GADĀ 

Rīgā,  

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

(28.12.2023, reģistrēts 29.12.2023. Nr. 01R000/23-69) 

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un SIA "Industry Service Partner" 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40003635527 

PVN  maksātāja numurs: LV40003635527 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: […] 

Kredītiestāde: AS "SEB banka"  Kredītiestāde: […] 

SWIFT kods: UNLALV2X  SWIFT kods: […] 

Konta numurs: LV24UNLA0001000221208  Konta numurs: […] 

kuru pārstāv  […], kas rīkojas saskaņā ar […];  kuru pārstāv tās  […], kas rīkojas saskaņā ar statūtiem; 

 

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam TEC-2 elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas 

remontu 2024. un 2025. gadā (turpmāk – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma 
noteikumiem izpildītos Darbus.  

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☒ remontdarbus; 
1.2.2. ☒ iekārtu, būvju uzturēšanas un apkopes darbus; 
1.2.3. ☐ būvdarbus; 
1.2.4. ☐ autoruzraudzību; 
1.2.5. ☐ apsekošanas darbus; 
1.2.6. ☐ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 
1.2.7. ☐ Būvprojekta izstrādi; 
1.2.8. ☐ Tehniskā projekta izstrādi; 

2. Līguma cena un Līguma summa 
Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam, tiek noteikta līdz EUR 
1 598 998,42 (viens miljons pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 42 
centi), bez PVN. 

Maksa par iekārtu avārijas remonta darbiem vai citiem neparedzētiem darbiem tiek noteikta, balstoties uz faktiski 
darbu izpildei patērēto remontpersonāla stundu skaitu un darbaspēka un mehānismu vienību izcenojumiem, kuri 
doti Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), kā arī nepieciešamajiem materiāliem atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) 
vai tirgus cenām, ja tie nav izcenoti, un faktiski patērētajam daudzumam. 

3. Līguma sastāvdaļas 
3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 

3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 

3.3. Līguma pielikumi: 
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3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 
3.3.2. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 
3.3.3. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija; 
3.3.4. ☐ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 
3.3.5. ☒ Pielikums Nr.5 Uzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums;  
3.3.6. ☒ Pielikums Nr.6 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 
3.3.7. ☒ Pielikums Nr.7 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "TEC-2 elektroiekārtu un 

kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025. gadā", ID Nr. AS "Latvenergo" 
2023/25 (netiek fiziski pievienots Līgumam). 

4. Darbu izpildes termiņš 
4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi 

no 2024.gada 1.janvāra un pabeidzot Darbus līdz 2025.gada 31.decembrim. 

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 
5.1. Līguma darbu uzdošana un pieņemšana tiek īstenota elektroniskajā sistēmā TOPS, atbilstoši Tehnisko 

specifikāciju (Pielikums Nr.3) nosacījumiem un Pasūtītāja detalizēti izstrādātai instrukcijai. Pasūtītājs negarantē 
visu Tehniskā specifikācijā norādīto darbu iepirkšanu, bet ar darba uzdevumiem, atkarībā no nepieciešamības, 
pasūtīs tikai attiecīgajā mēnesī nepieciešamos darbus. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 
6.1. Garantijas defektu pieteikšanas periods izpildītajiem Darbiem un piegādātajiem materiāliem ir 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši vai līdz nākamajai plānotai apkopei vai uzturēšanas remontam, ja plānotās apkopes vai uzturēšanas 
remonta periodiskums ir mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēneši. 

7. Līguma nodrošinājumi 
7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 1% 
apmērā no Līguma cenas; 

7.2.2. ☐ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 
7.2.3. ☐ pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no Līguma cenas. 

8. Apdrošināšana 
8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju 
par:  

8.2.1. ☐ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja 
personālam; 

8.2.2. ☐ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 
8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Uzņēmēja civiltiesiskās 

apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.  

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 
9.1. ☒ netiek piemērots. 

9.2. ☐ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas 
sistēmā. 

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība  
10.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

10.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  
11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā 

noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu 
specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 
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11.1.1. ☒ Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2); 
11.1.2. ☒Akts par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes; 
11.1.3. ☐ Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai ekspluatācijā; 
11.1.4. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes; 
11.1.5. ☒  TOPS sistēmas pieraksti par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai 

apkopes; 

Uzņēmēja atbildīgā persona katra mēneša otrajā darba dienā no Pasūtītāja elektroniskās sistēmas TOPS izveido 
ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem (Forma Nr.2).  Balstoties uz Formā Nr.2 iekļautajiem darbu apjomiem, 
tiek sagatavots elektroniski parakstīts rēķins, kurš kopā ar Formu Nr.2 (.xls formātā) tiek nosūtīts Pasūtītāja 
Projekta vadītājam. Sagatavotā Forma Nr.2 par izpildītajiem darbiem netiek uzskatīta par darbu pieņemšanas 
dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai. 

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

12.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

12.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

13. Papildu noteikumi 
13.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 3.4.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

"3.4. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veiks atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums 
Nr.1) pēc atbilstoša akta parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 
Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē, bet 
ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas". 

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi 
14.1. Pasūtītājs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.1.1.  […]; 
14.1.2.  […]. 

14.2. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji nomainīt Speciālo noteikumu 
14.1.punktā minētās Pasūtītāja atbildīgās personas. 

14.3. Uzņēmējs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.3.1.  […]; 
14.3.2.  […]; 

14.4. Aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā, 
paraksta Uzņēmēja Darbu vadītājs un Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. 

 

15. COVID-19 izplatības pārvaldība 
15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos pasākumus 

saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā 
noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 

15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem 
un to ievērošanu. 

15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir 
rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību 
neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc 
Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei 
kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma 
termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  

15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos 
apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un 
ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību 
neizpildi. 

15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt 
saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji 
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gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt 
Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

16. Pušu paraksti 
16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo 

noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar 
drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 
parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi:  […]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS "Latvenergo"  SIA "Industry Service Partner" 
 
________________________________ 
 […] 

 
________________________________ 
 […] 

 
________________________________ 
[…] 
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