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LĪGUMS NR. 01R000/24-33 

PAR TEC-2 1.ENERGOBLOKA TVAIKA TURBĪNAS VADĪBAS SISTĒMAS TCS 
(AC160) MODERNIZĀCIJU 

Rīgā,  

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

(17.04.2024.) 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un SIA "Industry Service Partner" 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40003635527 

PVN  maksātāja numurs: LV40003635527 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: Zemeņu iela 74, Jūrmala, LV-2008 

Kredītiestāde: [..]  Kredītiestāde: [..] 

SWIFT kods: [..]  SWIFT kods: [..] 

Konta numurs: [..]  Konta numurs: [..] 

kuru pārstāv [..];  kuru pārstāv [..]; 

 

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam TEC-2  1.energobloka tvaika turbīnas vadības sistēmas TCS 

(AC160) modernizāciju  (turpmāk – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma 
noteikumiem izpildītos Darbus.  

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☐ remontdarbus; 
1.2.2. ☐ iekārtu, būvju uzturēšanas un apkopes darbus; 
1.2.3. ☐ būvdarbus; 
1.2.4. ☐ autoruzraudzību; 
1.2.5. ☐ apsekošanas darbus; 
1.2.6. ☐ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 
1.2.7. ☐ Būvprojekta izstrādi; 
1.2.8. ☒ Tehniskā projekta izstrādi; 
1.2.9. ☒ Tvaika turbīnas esošās vadības sistēmas elementu demontāžu, sistēmas iekārtu piegādi, 

montāžu, programmēšanu, sistēmas ieregulēšanu un palaišanu, funkcionālo testu un 
pārbaužu veikšanu; 

1.2.10. ☒ Ekspluatācijas instrukciju sastādīšanu; 
1.2.11. ☒ Izpilddokumentācijas sagatavošanu; 
1.2.12. ☒ Pasūtītāja personāla apmācību. 

2. Līguma cena un Līguma summa 
2.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz 

EUR 361 578,43 (trīs simti sešdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit astoņi euro un 43 centi), bez 
PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 18 078,92 (astoņpadsmit tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 92 
centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 379 657,35 (trīs simti septiņdesmit deviņi tūkstoši 
seši simti piecdesmit septiņi euro un 35 centi), bez PVN. 
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3. Līguma sastāvdaļas 
3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 

3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 

3.3. Līguma pielikumi: 

3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 
3.3.2. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 
3.3.3. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija; 
3.3.4. ☒ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 
3.3.5. ☒ Pielikums Nr.5 - Uzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības 

pamatojums; 
3.3.6. ☒ Pielikums Nr.6 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 
3.3.7. ☒ Pielikums Nr.7 – IT drošības noteikumi;  
3.3.8. ☒ Pielikums Nr.8 - Programmatūras piegāde; 
3.3.9. ☒ Pielikums Nr.9 - Programmatūras testēšana un akceptēšana; 
3.3.10. ☒ Pielikums Nr.10 - Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "TEC-2  

1.energobloka tvaika turbīnas vadības sistēmas TCS (AC160) modernizācija", ID Nr. AS 
"Latvenergo" 2022/39. 

4. Darbu izpildes termiņš 
4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu 

izpildi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un pabeidzot Darbus līdz 2024.gada 30.novembrim. 

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 
5.1. Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu 

veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji 
parakstījušas vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai 
attiecībā uz neparedzēto darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās 
neparedzēto izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu 
veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu 
Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, 
kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums 
apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie 
izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 
6.1. Garantijas defektu pieteikšanas periods ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no dienas, kas abpusēji 

parakstītā Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā norādīta kā Garantijas defektu pieteikšanas termiņa sākuma 
datums. 

6.2. Garantijas laikā izdotie atjauninājumi un ielāpi modernizētajai TCS jāpiegādā un jāuzstāda bez papildus 
samaksas. 

7. Līguma nodrošinājumi 
7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes 
nodrošinājums 10% apmērā no Līguma cenas; 

7.2.2. ☐ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 
7.2.3. ☐ pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no 

Līguma cenas. 

8. Apdrošināšana 
8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma 
kopiju par:  
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8.2.1. ☐ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu 
Pasūtītājam/Pasūtītāja personālam; 

8.2.2. ☐ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā apjomā; 

8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Uzņēmēja civiltiesiskās 
apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma 
cena.  

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 
9.1. ☒ netiek piemērots. 

9.2. ☐ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas 
sistēmā. 

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība  
10.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

10.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  
11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā 

noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no 
Darbu specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

11.1.1. ☐ Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2); 
11.1.2. ☐Akts par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes; 
11.1.3. ☐ Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai 

ekspluatācijā; 
11.1.4. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes; 
11.1.5. ☐  TOPS sistēmas pieraksti par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta 

un/vai apkopes, 
11.1.6. ☒ Darbu nodošanas – pieņemšanas starpakti atbilstoši Speciālo noteikumu 11.2.punktā 

noteiktajiem darbiem. 

11.2. Puses vienojas par šādu apmaksas kārtību: 

11.2.1. Tehniskā projekta  izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju – 10% no Līguma 2.1.punktā 
norādītās cenas; 

11.2.2. Nepieciešamo tvaika turbīnas vadības sistēmas modernizācijai iekārtu un elementu piegāde 
– 30% no Līguma 2.1.punktā norādītās cenas; 

11.2.3. Kontrolieru un tvaika turbīnas vadības sistēmas programmatūras un tvaika turbīnas vadības 
algoritmu izstrādāšana/konvertēšana/pielāgošana – 30% no Līguma 2.1.punktā norādītās 
cenas; 

11.2.4. Sistēmas ieregulēšana un palaišana, funkcionālie testi – 20% no Līguma 2.1.punktā 
norādītās cenas; 

11.2.5. Modernizācijas darbu nodošanas-pieņemšanas – 10% no Līguma 2.1.punktā norādītās 
cenas. 

11.3. Puses vienojas par Atlikto maksājumu 2% (divi procenti) apmērā no izpildīto Darbu vērtības, kuru 
Pasūtītājs ietur no katra maksājuma Uzņēmējam. Pasūtītājs veic Atliktā maksājuma samaksu Uzņēmējam 
saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību pēc visu garantijas saistību izpildes un Līguma saistību 
izpildes akta abpusējas parakstīšanas  (Līguma Vispārīgo noteikumu 10.6. punkts). Pasūtītājs ir tiesīgs 
ieturēt Atlikto maksājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas un/vai defektu novēršanas summas 
apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu un/vai lai novērstu 
garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos, bet Uzņēmēja nenovērstos defektus.  

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

12.1. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

12.2. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 
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13. Papildu noteikumi
13.1. Puses vienojas par šādiem papildu noteikumiem: 

13.1.1. Uzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītāja Līgumā 14.1.1.punkta norādītajam Projektu 
vadītājam, ja Uzņēmējam mainījies patiesā labuma guvējs; 

13.1.2. Ja Uzņēmējs neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības 
prasībām" 36. un 36.1 panta noteiktajām prasībām un Pasūtītājs nav saņēmis kompetentās 
valsts drošības iestādes saskaņojumu, Līgums nekavējoties tiek pārtraukts. 

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi
14.1. Pasūtītājs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.1.1. [..] 
14.1.2. [..]. 

14.2. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji nomainīt Speciālo noteikumu 
14.1.punktā minētās Pasūtītāja atbildīgās personas. 

14.3. Uzņēmējs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.3.1. [..] 
14.3.2. [..]. 
14.3.3. [..]: 

14.3.3.1. [..]; 
14.3.3.2.  [..]; 

14.4. Aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti 
montāžā, paraksta Uzņēmēja Darbu vadītājs un Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. 

15. COVID-19 izplatības pārvaldība
15.3. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos 

pasākumus saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju 
ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 

15.4. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem 
pasākumiem un to ievērošanu. 

15.5. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, 
ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes 
nokavējumu vai saistību neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto 
pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma 
noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei kavējuma procentus, līgumsodus un 
neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

15.6. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes 
nokavējuma termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes 
apstākļiem.  

15.7. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā 
norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei 
vispār ir COVID-19 un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību 
izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi. 

15.8. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav 
iespējams turpināt saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības 
Līgumu izbeigt arī vienpusēji gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto 
pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) 
dienas. 

16. Pušu paraksti
16.3. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem 

un Speciālo noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 
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16.4. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba 
dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: 
kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 
paraksta un tā laika zīmoga datums. 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" SIA "Industry Service Partner" 

________________________________ 
[..] 

________________________________ 
[..] 

________________________________ 
[..] 

Ar [..] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm. 





Akciju sabiedrība "Latvenergo"                Līguma vispārīgie noteikumi Ražošanas virziena darbiem 
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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 


1. Līguma struktūra 


1.1. Līgums sastāv no: 


1.1.1. Speciālajiem noteikumiem; 


1.1.2. Vispārīgajiem noteikumiem; 


1.1.3. Pielikumiem. 


1.2. Ja, interpretējot Līguma saturu, rodas pretrunas starp Līguma Speciālajiem noteikumiem, 


Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un/vai Līguma pielikumiem, primāri prevalē Speciālie 


noteikumi, sekundāri – Vispārīgie noteikumi un Līguma pielikumi secībā, kā tie norādīti 


Speciālo noteikumu 3.3.punktā. 


2. Apzīmējumi 


2.1. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tā sastāvdaļas, kas ir uzskaitīti Speciālo 


noteikumu 3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā 


sastāvdaļas. 


2.2. "Darbi" – nozīmē visas tās darbības, ko Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam, atbilstoši 


Speciālo noteikumu 1.punktam, un kā tas ir noteikts Līguma pielikumos.  


2.3. "Projekta vadītājs" – Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros, kā arī paraksta 


Līgumā paredzētos aktus. 


2.4. "Tehniskais uzraugs" – Pasūtītāja nozīmēta persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un kuru Pasūtītājs 


nozīmē veikt tehnisko uzraudzību, kontrolēt Darbu izpildes atbilstību šim Līgumam un 


pārbaudīt atbilstošu sertificētu materiālu pielietošanu, un/vai veikt būvuzraudzību, ja tas 


nepieciešams Līguma izpildei. 


2.5. "Iekārtas" – nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Uzņēmējam nepieciešami 


Darbu izpildei. 


2.6. "Darbu veikšanas projekts" – nozīmē Uzņēmēja izstrādātus un Pasūtītāja saskaņotus 


dokumentus, ja tā iesniegšana paredzēta Tehniskajā specifikācijā, kuros tiek detalizēti 


aprakstīta Darbu izpildes kārtība, Darbu izpildes organizācija, Darbu metodes, to secība un to 


atbilstība Līgumam, kā arī cita informācija, kuru pieprasa Pasūtītājs atbilstoši spēkā esošajam 


regulējumam. 


2.7. "Būvprojekts" - nozīmē būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta 


dokumentu kopumu  atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. 


2.8. "Tehniskais projekts" - nozīmē Līguma realizācijai nepieciešamo tehnisko projektu/tehnisko 


risinājumu. 


2.9. "Darbu vadītājs" – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja iecelts pārstāvis un/vai būvdarbiem – 


būvdarbu vadītājs, kurš nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 


aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību.   


2.10. "Darba aizsardzības koordinators" – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja nozīmēts atbilstošas 


kvalifikācijas speciālists, kurš nodrošina darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas 


Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām. 


2.11. "Līguma darbības laiks" – nozīmē periodu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz visu 


garantijas saistību pilnīgai izpildei (t.sk. Līguma saistību izpildes akta abpusējai 


parakstīšanai). 


2.12. "Darbu izpildes vieta" – Pasūtītāja norādītās Darbu veikšanas zonas, kuras nodotas 


Uzņēmējam atbilstoši kārtībai K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, 


izpildes kārtība". 
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2.13. "SPSIL" – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.  


3. Līguma summa un norēķinu kārtība   


3.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma summā un to maksājumus izdara Uzņēmējs, 


izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts 


rēķinos un apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. 


3.2. Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu 


(Pielikums Nr.1.) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs pienācīgi izpilda 


Līguma saistības. Uzņēmējs nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu 


prasībām Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir 


norādīta Līguma rekvizītu daļā). 


3.3. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu/Līguma summu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski 


vienojoties. 


3.4. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veiks atbilstoši Cenu 


tabulai (Pielikums Nr.1) pēc atbilstoša akta parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses 


30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz 


rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē, bet ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem 


atbilstoša Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas. 


3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apmaksāt materiālu/iekārtu piegādes Darbu izpildes vietā pirms to 


montāžas un/vai iebūvēšanas. 


3.6. Savlaicīgi nepiegādāts rēķins un/vai rēķins, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem un/vai 


normatīvo aktu prasībām, attiecīgi pagarina rēķina samaksas termiņu par termiņu, kāds 


Uzņēmējam nepieciešams, lai novērstu trūkumus. 


3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 


4. Darbu izpildes noteikumi 


4.1. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem, t.sk. Tehnisko specifikāciju 


(Pielikums Nr.3), Informāciju darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos  


(Pielikums Nr.6), ja paredzēts - būvatļauju, Būvprojektu un attiecīgo institūciju izdotos uz 


Darbiem attiecināmos noteikumus/nosacījumus, un Darbu veikšanas projektu, ievērojot 


Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Tehnisko specifikāciju, Līgumu, 


esošos normatīvus, Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus. 


4.2. Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts 


attiecīgo darbu veikšanai. 


4.3. Ja Darbu izpildes vietā darbojas arī citi uzņēmēji, tad Pasūtītāja Projekta vadītājs koordinē 


Darbu izpildes laika grafika saskaņošanu ar citu uzņēmēju Darbu izpildes laika grafikiem un 


Uzņēmējs apņemas ievērot saskaņoto laika grafiku. 


4.4. Darbi jāveic atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajiem standartiem un 


Pasūtītāja kārtībām, kā arī ievērojot ugunsdrošības, darba aizsardzības, sanitāros un apkārtējās 


vides aizsardzības noteikumus. 


4.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi līdz 60 (sešdesmit) dienām, vienojoties ar 


Uzņēmēju par attiecīgu Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa 


pārcelšanu.  


4.6. Ja Līguma Darbu apjoms vai normatīvie akti nosaka, ka Darbu izpildes kvalitātes kontrole 


veicama ar ķīmiskās testēšanas metodēm, kontroles paraugu (ūdeņu, notekūdeņu, emisiju, 


cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā, transformatoru, turbīnu un citu eļļu, azbesta) testēšana 


jāveic akreditētā Pasūtītāja Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrā  vai citā 


laboratorijā, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta 
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prasībām. Gadījumā, ja testēšana tiek veikta Pasūtītāja Testēšanas centrā, visas izmaksas, kas 


saistītas ar testēšanas veikšanu, sedz Pasūtītājs. 


4.7. Ja normatīvie akti paredz būvtāfeles izvietošanu, Uzņēmējs ir atbildīgs par būvtāfeles 


izvietošanas nodrošināšanu sabiedrības informēšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 


termiņā.  


4.8. Ja vien Līgumā nav paredzēts citādi, Uzņēmējs Darbus Darbu izpildes vietā ir tiesīgs uzsākt 


tikai pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju un normatīvajos aktos paredzēto 


attiecīgo paziņojumu būvvaldei iesniegšanas, atbilstošo atļauju/atzīmju saņemšanas, un 


būvatļaujas atbilstošā stadijā noformēšanas. 


Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Darbu veikšanas projekta izstrāde 


4.9. Ja vien citur Līgumā nav paredzēts citādi, Uzņēmējam ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms Darbu 


uzsākšanas Darbu izpildes vietā jāiesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas 


projekts. Pasūtītāja Projekta vadītājs nodrošina Darbu veikšanas projekta saskaņošanu no 


Pasūtītāja Puses vai arī nedēļas laikā sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu saskaņot Darbu 


veikšanas projektu. Uzņēmējam nedēļas laikā jāveic labojumi Darbu veikšanas projektā un 


atkārtoti jāiesniedz Darbu veikšanas projekts Pasūtītāja Projekta vadītājam. Pasūtītājs 


neuzņemas atbildību par Darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja Uzņēmējs nav savlaicīgi 


iesniedzis Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu veikšanas projektu saskaņošanai. 


4.10. Darbu veikšanas projekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 


rakstisku piekrišanu. 


Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Būvprojekta izstrāde 


4.11. Uzņēmējs Darbu veikšanai izstrādās normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos būvniecības 


ieceres dokumentus un atbilstoši normatīvo aktu regulējumam veiks nepieciešamos 


būvprojektēšanas sagatavošanas darbus, pieprasīs un saņems objektu, komunikāciju īpašnieku 


vai valdītāju un attiecīgo institūciju izdotos tehniskos un īpašos noteikumus, saskaņojumus, 


izstrādās Būvprojektu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3) un Piedāvājuma 


nosacījumiem, atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri attiecas uz Būvprojekta 


izstrādi Latvijas Republikā.  


4.12. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta (katrā stadijā) saņemšanas, iesniedz 


Uzņēmējam komentārus un/ vai labojumus par Būvprojektu vai saskaņo to. Uzņēmējam 


jāsniedz atbilde un/vai jāveic Pasūtītāja norādītie labojumi Būvprojektā 5 (piecu) darba dienu 


laikā, pretējā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam pamatots atteikums.  


4.13. Būvprojekta saskaņojums no Pasūtītāja un/vai kompetentu iestāžu puses nemazina Uzņēmēja 


atbildību par Būvprojektu un Darbu kvalitāti un izpildi kopumā. 


4.14. Ja Uzņēmējs veic izmaiņas vai labojumus saskaņotā Būvprojektā, Uzņēmējam ir jāsedz visas 


izmaksas, kuras Pasūtītājam rodas šādu izmaiņu vai labojumu rezultātā. 


4.15. Būvprojekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 


un ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 


4.16. Ar šo Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju darbam būvniecības informācijas sistēmā ar 


attiecīgo būvniecības lietu iesniegt (Pasūtītāja vārdā) būvvaldē būvniecības ieceres 


iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus (t.sk. civiltiesiskās atbildības obligātās 


apdrošināšanas līgumu kopijas, izziņas u.c.) un saņemt būvatļauju, kā arī veikt citas tiesiskas 


darbības, kuras nepieciešamas Darbu izpildei un izriet no Līguma un normatīvo aktu 


prasībām. 


4.17. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas, tās laikā un arī pēc 


tās pabeigšanas tiktu iesniegti un saņemti no būvvaldes visi nepieciešamie dokumenti un 


veiktas atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un nosacījumu izpildi.  
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Ja Speciālajos noteikumos paredzēta Tehniskā projekta izstrāde 


4.18. Uzņēmējs Speciālo noteikumu 1.punktā noteikto darbu veikšanai izstrādā Tehnisko projektu 


saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3) un Piedāvājuma nosacījumiem, atbilstoši 


normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri attiecas uz Tehniskā projekta izstrādi Latvijas 


Republikā. 


4.19. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta saņemšanas, iesniedz 


Uzņēmējam komentārus un/ vai labojumus par Tehnisko projektu vai saskaņo to. Uzņēmējam 


jāsniedz atbilde un/vai jāveic Pasūtītāja norādītie labojumi Tehniskajā projektā 5 (piecu) darba 


dienu laikā, pretējā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam pamatots 


atteikums. 


4.20. Tehniskā projekta saskaņojums no Pasūtītāja puses nemazina Uzņēmēja atbildību par 


Tehnisko projektu un Darbu kvalitāti un izpildi kopumā. 


4.21. Tehniskais projekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 


rakstisku piekrišanu. 


4.22. Ja Uzņēmējs veic izmaiņas vai labojumus saskaņotā Tehniskajā projektā, Uzņēmējam ir 


jāsedz visas izmaksas, kuras Pasūtītājam rodas šādu izmaiņu vai labojumu rezultātā. 


Ja Speciālajos noteikumos paredzēta autoruzraudzība 


4.23. Pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, Uzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību līdz objekta 


nodošanai ekspluatācijā. 


4.24. Uzņēmēja nozīmētā autoruzrauga pienākumi, atbildība un tiesības tiek noteiktas saskaņā ar 


Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 


5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 


5.1. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem, 


Darbus reglamentējošiem noteikumiem un kārtībām (atrodami arī Pasūtītāja mājas lapā 


https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem) un to grozījumiem.  


5.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja personāla, iekārtu un autotransporta pieeju Darbu izpildes 


vietai Darbu veikšanai saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas 


objektos, izpildes kārtība" laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos. 


5.3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem,  plāniem un 


citiem materiāliem, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 


5.4. Pasūtītājs pieņem Uzņēmēja pienācīgi izpildīto Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem.  


5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj darba aizsardzības, 


ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var rasties 


personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi Pasūtītājam, sastādot 


aktu, kuru paraksta Uzņēmēja Projekta vadītājs, un rakstiski paziņojot Uzņēmējam. Šādā 


Līguma Darbu izpildes apturēšanas gadījumā Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka tā 


Darbu izpildē iesaistītie darbinieki/apakšuzņēmēji atkārtoti iziet darba aizsardzības un 


drošības instruktāžu, ja tas noteikts sastādītajā aktā. 


5.6. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības 


partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas 


standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par 


koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības 


Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Vispārīgo 


noteikumu 17.punktu, pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma 


izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes 


rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs 



https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem
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nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. 


Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar 


apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai 


tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības 


vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet ja tas atkārtojas, tad 


Pasūtītājam ir tiesības Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi" 


kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu 


rakstisku paziņojumu. 


6. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 


6.1. Uzņēmējam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, 


Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, Pasūtītāja 


uzņēmumā spēkā esošajiem, Darbus reglamentējošiem noteikumiem un kārtībām (atrodami 


arī Pasūtītāja mājas lapā https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-


darbuznemejiem). 


6.2. Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot 


darba atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību 


institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami 


Darbu veikšanai, to nodošanai vai šī Līguma pienācīgai izpildei. 


6.3. Uzņēmējam ir pienākums veikt apdrošināšanu normatīvajos aktos un Speciālajos noteikumos 


noteiktajā apjomā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas un 


iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līgumu kopijas.  


6.4. Speciālo noteikumu 14.3.punktā norādītās personas Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar 


Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nozīmējot citu personu ar nepieciešamo pieredzi un atbilstošu 


kvalifikāciju, bet, ja Līgums noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tad arī ar iepirkuma 


procedūras prasībām atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju. 


6.5. Uzņēmējs Darbu izpildē ievēro visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos aktus, 


nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam 


zaudējumus, kas pēdējam radušies Līguma Darbu neizpildes rezultātā, ieskaitot trešo personu 


prasības, uzliktos naudas sodus un tml. 


6.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā 


arī par visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, izmitināšanas izmaksas, transports 


u.c.) segšanu. Uzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildei nepieciešamās Iekārtas, materiālus, 


ciktāl Līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu izmantošanu un 


materiālu piegādi, ir iekļautas Līguma cenā. 


6.7. Uzņēmējs 5 (piecas) dienas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā caurlaižu 


noformēšanai un pielaišanai pie darba iesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam vēstuli (pēc 


formas, kura noteikta AS "Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumos) ar darbinieku sarakstu, 


kuri strādās šī Līguma darbus. 


6.8. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā uztur kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā 


nodrošina brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu, Darbu izpildes 


vietas apsardzi un atpazīstamības zīmju uzstādīšanu saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus 


veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība". Pēc Darbu pabeigšanas līdz 


nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanai no Pasūtītāja Projekta vadītāja puses Uzņēmējs 


sakopj un saved kārtībā Darbu izpildes vietu, aizved Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, 


materiālus un atkritumus, kā arī atgriež Pasūtītājam dokumentus, t.sk. caurlaides. 


6.9. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā veic jebkādus pagaidu darbus (ieskaitot ceļu, ietvju, sardzes 


posteņu un nožogojumu ierīkošanu), kas Darbu veikšanas laikā var būt nepieciešami 


sabiedrības un blakus esošo teritoriju īpašnieku un iedzīvotāju vajadzībām un aizsardzībai un 
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veic visus praktiski iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi (gan Darbu izpildes 


vietā, gan ārpus tās) un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izraisīšanu cilvēkiem 


un īpašumam piesārņojuma, trokšņa un citu viņa darbības rezultātu ietekmē. 


6.10. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nodrošina, lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, 


izplūdes un kaitīgie notekūdeņi nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos limitus. 


6.11. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā bez vajadzības un nepiemērotā veidā netraucē sabiedrības 


mieru, piekļūšanu visiem ceļiem un ietvēm, kā arī to izmantošanu un aizņemšanu neatkarīgi 


no tā, vai tas ir sabiedriskais vai Pasūtītāja vai citas personas īpašums. Uzņēmējs atlīdzina 


Pasūtītājam zaudējumus un izdevumus (ieskaitot atlīdzību un izmaksas par juridiskajiem 


pakalpojumiem), kas radušies saistībā ar šādu nevajadzīgu vai nepiemērotu traucējumu 


izraisīšanu. 


6.12. Uzņēmējam ir pienākums veikt atkritumu un iepakojuma materiālu šķirošanu un utilizāciju. 


Atkritumu un iepakojuma materiālu, tajā skaitā arī bīstamo atkritumu, šķirošanas un 


utilizācijas izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un atsevišķa samaksa par atkritumu utilizāciju 


nevar tikt prasīta. Turpmākai izmantošanai nederīgos, būvniecības un citus atkritumus 


Uzņēmējs apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu t.sk. bīstamo 


atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ir atbildīgs par to nodošanu apsaimniekošanai atkritumu 


pārstrādes vai apglabāšanas komersantam. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc bīstamo 


un/vai būvniecības atkritumu nodošanas utilizācijā, vai iesniedzot izpilddokumentāciju par 


Darbiem, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atkritumu pārvadājuma reģistrācijas karti – 


pavadzīmi, kas apliecina bīstamo atkritumu nodošanu komersantam, kuram ir reģionālās vides 


pārvaldes apstiprināta attiecīga atļauja, un/vai būvniecības atkritumu pārvadāšanas 


reģistrācijas karti – pavadzīmi. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā bīstamo atkritumu un 


būvniecības atkritumu nav bijis, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izziņu (1 eksemplārā) par 


bīstamo atkritumu neesamību. 


6.13. Katru mēnesi Uzņēmējs sastāda aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un 


materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā. Aktu paraksta Uzņēmēja Darbu vadītājs 


un Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. Abpusēji parakstīto aktu par demontētām iekārtām un 


materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā, Uzņēmējs kopā ar ikmēneša aktu par 


izpildītajiem Darbiem (Forma Nr.2) iesniedz Pasūtītājam. Ja demontētās iekārtas un materiāli 


tiek klasificēti kā metāllūžņi, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt to šķirošanu un 


novietošanu Pasūtītāja norādītās vietās, ievērojot kārtību (K248) "Kārtība melno un krāsaino 


metāla atgriezumu un lūžņu iegūšanai un realizācijai AS "Latvenergo"". 


6.14. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir pārliecinājies par pievedceļu Darbu izpildes 


vietai piemērotību un pieejamību. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja transporta līdzekļi vai 


personāls nesabojā nevienu ceļu vai tiltu. Šie pasākumi ietver atbilstošu transporta līdzekļu un 


ceļu pareizu izmantošanu, ceļu un pievedceļu uzturēšanu, kā arī ceļu sakārtošanu to 


iepriekšējā stāvoklī pēc Darbu pabeigšanas. 


6.15. Uzņēmējs ir atbildīgs par elektroenerģijas, ūdens un citu viņam nepieciešamo resursu 


nodrošināšanu Darbu izpildes vietā no Pasūtītāja norādītajiem pieslēguma punktiem, ja tādi 


minēti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3), kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina 


elektroenerģijas un ūdens patēriņa uzskaites līdzekļu uzstādīšanu. Apmaksu par patērēto 


elektroenerģiju un ūdeni Darbu veikšanas vajadzībām, ja pieslēgums ir pie Pasūtītāja 


pieslēguma punktiem, veic Pasūtītājs. 


6.16. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām 


brīvu pieeju Darbu izpildes vietai vai citām teritorijām, kurās tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs 


varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās 


sniegt Pasūtītāja Projekta vadītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu 


veikšanai. 
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6.17. Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu 


prasībām, Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja Projekta vadītāja norādītajā laika periodā uz 


sava rēķina veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām 


prasībām, vai novērst pieļauto pārkāpumu. 


6.18. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās 


dokumentācijas, dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas 


saistīta ar Darbu izpildes vietu un Darbu izpildi. Pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma 


Uzņēmējs sniedz skaidrojumus attiecībā uz Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto 


informāciju. 


6.19. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Pielikums 


Nr.3) noteiktajiem termiņiem un apjomu. 


6.20. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuru sava personāla darbību/bezdarbību Darbu izpildes vietā. Par 


nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, 


ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 


6.21. Ja Uzņēmējam Darbu izpildē ir nepieciešams iesaistīt Pasūtītāju, Uzņēmējam jāņem vērā 


Pasūtītāja darba laiks, kas ir noteikts Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumos un paziņots 


Uzņēmējam. 


6.22. Uzņēmējs apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu 


(vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus 


par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska 


rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku Uzņēmējs drīkst tikai 


gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla 


(vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana bez Pasūtītāja piekrišanas un Uzņēmējs 


nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā punktā Uzņēmējam 


noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības aizlieguma izpildi (piemēram, 


saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp darbinieku un  Pasūtītāju nepastāv darba tiesiskās 


attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 5 (piecu) Latvijas 


Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. 


Puses vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz 


paralēlu (vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Uzņēmēja, un tas 


neietekmē parastu secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba 


tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmēju. Šajā 


punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot Vispārīgo 


noteikumu 7.punktā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Uzņēmēja atbildību par 


apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību kā par paša Uzņēmēja darbību/bezdarbību. Uzņēmējam ir 


pienākums nodrošināt šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumā ar apakšuzņēmējiem 


un Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus. 


6.23. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās 


drošības normatīvo aktu prasībām Uzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai 


anulēta jau izsniegtā atļauja/pieeja AS "Latvenergo" ražošanas un administratīvajiem 


objektiem. Gadījumā, ja šī atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, 


Uzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot 


konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju 


nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos 


zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, Pusēm ir tiesības 


vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Uzņēmējs, 


objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Puses 


vienojas par Līguma izbeigšanu. 
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7. Uzņēmēja kvalificētais personāls un apakšuzņēmēji 


7.1. Gadījumā, ja Līgums ir noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā un iepirkuma procedūrā tika 


vērtēta personāla kvalifikācija, šāda personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek 


norādīts Pielikumā Nr.5. Uzņēmējs nodrošina Pielikumā Nr.5 iekļautā personāla 


kvalifikācijas atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā 


(Pielikumā Nr.5) iespējamas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Pasūtītājs 


nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras 


dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati 


kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā Nr.5. 


7.2. Piesaistot apakšuzņēmējus Līguma izpildē, Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 


apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, kurus veic 


apakšuzņēmēji, un nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. 


7.3. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret 


apakšuzņēmējiem un trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar 


Līgumu. 


7.4. Uzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem, kā 


arī normatīvo aktu un iepirkuma procedūras prasībām, ja Līgums noslēgts iepirkuma 


procedūras rezultātā. 


7.5. Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts, ja to Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 


(desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tiek noteikts Līguma pielikumā (Pielikums 


Nr.4).  


7.6. Apakšuzņēmēju sarakstā (Pielikums Nr.4) jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz 


tiem attiecas Vispārīgo noteikumu 7.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 


7.7. Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus, bet, ja to 


Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tad 


tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju. Puses piemērojamo apakšuzņēmēju piesaistes 


kārtību norāda Speciālajos noteikumos. 


7.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu 


vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 


(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 


nepieciešami apakšuzņēmēja vai kvalificētā personāla izvērtēšanai. 


(A) Vienkāršotā apakšuzņēmēju piesaistes kārtība 


7.9. Piemērojot vienkāršoto apakšuzņēmēju piesaistes kārtību, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 


rakstveida iesniegumu par apakšuzņēmēju iesaistīšanu, maiņu vai papildus apakšuzņēmēja 


piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu grozījumiem, bet ja Līgums noslēgts 


iepirkuma procedūras rezultātā, tad arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā 


apmērā, kā tas tika prasīts iepirkuma procedūras dokumentos.  


(B) Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība atbilstoši SPSIL prasībām 


7.10. Piesaistot apakšuzņēmēju atbilstoši SPSIL prasībām, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 


rakstveida iesniegumu par apakšuzņēmēju maiņu vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai 


apakšuzņēmējiem uzticēto darbu sarakstu grozījumiem, iesniegumam pievienojot vienošanās 


protokolu ar apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, 


kā tas prasīts SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos. 


7.11. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem 


noteikumiem: 


7.11.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos 


noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 
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7.11.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu 


savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 


piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs 


atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 


SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas 


noteikumiem; 


7.11.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, 


kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 


procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 


7.12. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi 


Vispārīgo noteikumu 7.11.punktā minētie noteikumi, šādos gadījumos: 


7.12.1. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.4) norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis 


par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 


7.12.2. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.4) norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL un 


iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 


7.12.3. piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu apjoms nepārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši 


euro) no Līguma Darbu apjoma. 


7.13. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 


izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 


procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 


7.14. Ja Pasūtītājs piekrīt Uzņēmēja pieteiktajām izmaiņām un piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu 


apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma vai Vispārīgo 


noteikumu 7.1.punktā noteiktajā gadījumā, Puses attiecīgi groza/papildina Līguma pielikumu 


(attiecīgi, Pielikumu Nr.4 vai Nr.5), atbilstoši Vispārīgo noteikumu 12.punktam. 


8.  Līguma nodrošinājumi 


8.1. Līguma nodrošinājums (Līguma izpildes, avansa maksājuma vai garantijas laika 


nodrošinājums) ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise, 


kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja 


pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. 


Līguma nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Līguma 


nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, ka 


apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma 


beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks 


izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un 


ka pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto 


nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir jābūt veiktai 


pilnā apmērā un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Uzņēmējam ir 


jāiesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. Līguma nodrošinājumā (gan 


kredītiestādes garantijā, gan apdrošināšanas polisē) ir jābūt norādītam, ka tiek piemēroti 


Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām 


("The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus 


saistībā ar šo apdrošināšanu izskata Latvijas Republikas tiesa. 


Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Līguma izpildes nodrošinājums 


8.2. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums Speciālo noteikumu 


7.punktā noteiktajā apmērā. Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas 


iemaksa Pasūtītāja kontā kredītiestādē šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 


8.3. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā 


Darbu izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti 


Speciālo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā 
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līdz 10. (desmitajai) darba dienai pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām 


Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes 


termiņa pagarinājumu.  


8.4. Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, 


lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu, bet gadījumā, ja 


Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Vispārīgo noteikumu 8.3.punktā 


noteiktajā termiņā to nav izdarījis, Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā 


apmērā. 


8.5. Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 


pieņemšanas no Pasūtītāja puses, un Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas (ja tāds 


paredzēts), Pasūtītājs dzēš un nosūta vai atdod Uzņēmējam, ja ir saņemts Uzņēmēja 


pieprasījums. Par kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei 


rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 


8.6. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, tad 


Pasūtītājs to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto 


Uzņēmēja kontu kredītiestādē 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 


pieņemšanas no Pasūtītāja puses. 


Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Avansa maksājuma nodrošinājums 


8.7. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājums Speciālo noteikumu 


7.punktā noteiktajā apmērā.  


8.8. Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā 


Darbu izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti 


Speciālo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk kā 


līdz 10. (desmitajai) darba dienai pirms Avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām 


Avansa maksājuma nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes 


termiņa pagarinājumu.  


8.9. Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu, lai kompensētu Uzņēmēja neizpildīto 


saistību apjomu, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. Bet gadījumā, ja Avansa 


maksājuma nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Vispārīgo noteikumu 8.8.punktā 


noteiktajā termiņā to nav izdarījis, Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu 


Uzņēmēja neizpildīto saistību apmērā, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. 


8.10. Avansa maksājuma nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes 


un pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs dzēš analoģiski Vispārīgo noteikumu 


8.5.punktā noteiktajai kārtībai. 


Ja Speciālajos noteikumos paredzēts Garantijas laika nodrošinājums 


8.11. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājums Speciālo noteikumu 


7.punktā noteiktajā apmērā. Garantijas laika nodrošinājums var būt arī naudas summas 


iemaksa Pasūtītāja kontā šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 


8.12. Uzņēmējs nodrošina, ka garantijas laika nodrošinājums ir spēkā Speciālo noteikumu 6.punktā 


noteiktajā garantijas defektu pieteikšanas periodā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad ir 


novērsti visi defekti, kas pieteikti garantijas defektu pieteikšanas periodā, un Pasūtītājs ir 


parakstījis Vispārīgo noteikumu  10.6.punktā minēto Līguma saistību izpildes aktu. 


8.13. Garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamības termiņā Pusēm ir tiesības rakstveidā vienoties 


par tā samazināšanu, izvērtējot novērsto defektu skaitu un vērtību, un atlikušo garantijas laiku. 


8.14. Pasūtītājs ietur garantijas laika nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas un/vai 


defektu novēršanas summas apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu 


aprēķināto līgumsodu un/vai lai novērstu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos, 


bet Uzņēmēja nenovērstos defektus, bet gadījumā, ja garantijas laika nodrošinājums ir 
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jāpagarina, bet Uzņēmējs to nav izdarījis līdz 10.(desmitajai) dienai pirms garantijas laika 


nodrošinājuma beigu termiņa, Pasūtītājs ietur garantijas laika nodrošinājumu pilnā apmērā. 


8.15. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc Vispārīgo noteikumu 10.6.punktā minētā Līguma saistību 


izpildes akta izdošanas Pasūtītājs dzēš garantijas laika nodrošinājuma saistību analoģiski 


Vispārīgo noteikumu 8.5.-8.6.punktā noteiktajai kārtībai. 


9. Riska pāreja 


9.1.  Atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, 


materiālu un iekārtu (tai skaitā Pasūtītāja iekārtas, kuras nodotas Uzņēmējam Darbu izpildei) 


bojāšanu un iznīcināšanu līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas no 


Pasūtītāja Projekta vadītāja puses brīdim nes Uzņēmējs. 


9.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma 


bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Uzņēmējs, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to 


tiešās sekas, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja 


vai viņa pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek 


izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 


9.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei 


nodarītajiem zaudējumiem.  


10. Darbu pieņemšanas kārtība 


10.1. Darbi tiek nodoti Pasūtītājam Speciālajos noteikumos un Tehniskajā specifikācijā noteiktā 


kārtībā. 


10.2. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, pēc visu Darbu pabeigšanas tiek sastādīts un parakstīts 


Darbu nodošanas – pieņemšanas akts. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem, kad Darbu 


nodošanas – pieņemšanas akts ir parakstīts no Pasūtītāja puses. Uzņēmējam ne mazāk kā 5 


(piecas) dienas pirms Darbu nodošanas rakstiski ir jāinformē Pasūtītājs par gatavību nodod 


Darbus. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē šo termiņu un Pasūtītājs līdz Speciālo noteikumu 


4.1.punktā norādītajam termiņam nav pieņēmis Darbus, Pasūtītājam nav pienākums pagarināt 


Līguma Darbu izpildes termiņu un tam ir tiesības uz Līgumsoda piedzīšanu. Nosūtot 


paziņojumu par Darbu gatavību nodošanai, Darbu izpildes vietai ir jābūt sakoptai un sakārtotai 


atbilstoši Vispārīgo noteikumu 6.8.punktam.   


10.3. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, 


Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. 


Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā 


nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas. Ja Uzņēmējs 


trūkumus nenovērš līdz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs 


piedzīt no Uzņēmēja līgumsodu Līgumā noteiktajā kārtībā. 


10.4. Darba gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta un iesniegta Pasūtītājam 


izpilddokumentācija, kura norādīta Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3). 


10.5. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības 


par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju 


no pienākuma veikt līgumsoda un/vai zaudējumu apmaksu. 


10.6. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, pēc visu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteikto 


defektu novēršanas Puses sagatavo un paraksta Līguma saistību izpildes aktu.  


11. Garantijas saistības 


11.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību vispārpieņemtajai profesionālajai praksei, 


Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un spēkā esošajiem 


normatīvajiem aktiem. 


11.2. Garantijas defektu pieteikšanas periods ir noteikts Speciālajos noteikumos. 







Akciju sabiedrība "Latvenergo"                Līguma vispārīgie noteikumi Ražošanas virziena darbiem 


12 
V6_01_2024 


 


11.3. Ja garantijas defektu pieteikšanas periodā Darbos tiek atklāti kādi defekti vai nepilnības, 


Pasūtītājs par to rakstiski paziņo Uzņēmējam. 


11.4. Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no Vispārīgo noteikumu 11.3.punktā minētās defektu 


paziņošanas dienas sagatavo un paraksta defektu aktu, kurā norādīta konstatētā neatbilstība, 


atkāpe vai pārkāpums konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam vai funkcionālajam 


kritērijam, standartam vai normatīvam, defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, 


ja tās iespējams noteikt, vai citādi – defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, 


un minēto darbību īsākie iespējamie izpildes termiņi. Avāriju vai citos ārkārtējos gadījumos 


Uzņēmējam defektu novēršanai jāierodas nekavējoties, t.i., ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) 


stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. 


11.5. Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos defektus, tai skaitā to varbūtējo 


ietekmi uz visu objektu. Minētās darbības ir jāizdara defektu aktā norādītajā termiņā. 


11.6. Ja Uzņēmējs nav izlabojis defektus defektu aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu 


ar saviem spēkiem, vai ar citu kvalificētu speciālistu palīdzību defektus novērst. Uzņēmējs 


šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam radušos izdevumus. 


11.7. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas 


saistības. 


11.8. Uzņēmējam ir pienākums novērst visus defektus, kuri ir piekritīgi garantijai un kuri ir pieteikti 


Speciālo noteikumu 6.punktā norādītajā garantijas defektu pieteikšanas periodā, neprasot 


nekādu samaksu no Pasūtītāja. Gadījumā, ja iekārta, būve vai kāda to daļa nevar tikt izmantota 


sakarā ar defektiem, uz kuriem attiecas šī garantija, garantijas defektu pieteikšanas periods uz 


Darbiem tiek pagarināts par laika periodu līdz defektu novēršanai. 


11.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nosaka nesamērīgi garu defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir 


tiesības, iepriekš informējot Uzņēmēju, novērst defektu ar saviem vai trešās puses spēkiem 


ātrākā termiņā un Uzņēmējam ir pienākums segt defekta novēršanas izmaksas. 


11.10. Gadījumā, ja Uzņēmējs neatzīst defektu, kā rezultātā Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no 


Vispārīgo noteikumu 11.3.punktā minētās defektu paziņošanas dienas nav abpusēji 


parakstījušas defektu aktu, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt defekta ekspertīzi un organizēt 


konstatētā defekta novēršanu ar saviem vai trešās puses spēkiem. Ekspertīzes atzīta defekta 


gadījumā Uzņēmējam ir pienākums segt ekspertīzes un defekta novēršanas izmaksas.     


11.11. Strīdi par garantijas ietvaros veikto darbu izpildi un kvalitāti tiek risināti Vispārīgo noteikumu 


18.punktā noteiktajā kārtībā. 


12. Izmaiņas Līgumā 


12.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa 


tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta, izņemot Speciālo noteikumu 14.2.punktā 


un Vispārīgo noteikumu 20.3.punktā noteiktajos gadījumos, kad izmaiņas tiek paziņotas otrai 


Pusei, nosūtot rakstveida paziņojumu Līgumā noteiktajā kārtībā. Jebkuras izmaiņas vai 


papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 


13. Pušu atbildība, īpašuma tiesības un konfidencialitāte 


13.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, 


veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs 


informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs ir ieguvis lietošanas tiesības 


uz licences vai patenta līguma pamata. 


13.2. Būvprojekts/Tehniskais projekts  pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir veikti visi uz tā 


izstrādi attiecināmie maksājumi. Ar Būvprojekta/Tehniskā projekta nodošanu Pasūtītājam, 


Uzņēmējs bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam arī autora mantiskās tiesības uz 


jebkādiem Būvprojekta/Tehniskā projekta izstrādes rezultātā radītiem autortiesību objektiem, 


kā arī nodrošina Pasūtītājam autora neatsaucamu piekrišanu bez papildus atlīdzības turpmāk  
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veikt iegūtā/radītā darba pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus bez jebkāda papildus 


saskaņojuma saņemšanas no autora,  kā arī nodrošina autora atteikumu no tiesībām 


turpmākajā pieprasīt, lai izstrādātā darba izmantošana tiek pārtraukta.  


13.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot, tai skaitā, publiskot Būvprojektu/Tehnisko projektu un tajā 


norādīto fizisko personu datus Pasūtītāja saimnieciskās darbības nodrošināšanai un tiesisko 


interešu ievērošanai. Uzņēmējam ir pienākums informēt Būvprojektā/Tehniskajā projektā 


norādītās fiziskās personas par Līgumā un šajā punktā noteikto personas datu apstrādi, kas 


notiek saskaņā ar Līguma 15.punktu.  


13.4. Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas aizstāvēt Pasūtītāju pret jebkādām pret Pasūtītāju vai ar to 


saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka Būvprojekta/Tehniskā projekta 


izmantošana pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. Uzņēmējs apņemas segt visas izmaksas 


un maksāt zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar 


nosacījumu, ka Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem 


ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to. 


13.5. Uzņēmējs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina nodrošina Pasūtītājam tiesības turpināt 


izmantot Būvprojektu/Tehnisko projektu tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi 


līdzekļi nav reāli iespējami, tad Uzņēmējs sedz Pasūtītājam tādējādi radītos zaudējumus. 


13.6. Vispārīgo noteikumu 13.1.-13.2.punktos minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs nodot un/vai 


pārdot citām personām. 


13.7. Visa Pasūtītāja informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst 


Darbu izpildes procesā, ja nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi 


Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku 


piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. Puses vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir 


rupjš Līguma noteikumu pārkāpums, kas Pasūtītājam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 


13.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un 


nacionālās sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 


sankcijas, kuras saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem 


būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) 


Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību 


aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, 


ka Pušu sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju 


riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru 


dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma.  


13.9. Pusei ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Pusi, ja tā ir konstatējusi 


Sankciju pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda 


no valdes vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju 


saistību ar Sankcijām vai pašas Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu 


vai sodīšanu Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu 


vai tā finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 


13.10. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par 


Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par 


citu termiņu, sniegt Pasūtītājam: 


13.10.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, 


uzvārds, dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas 


valsts, reģistrācijas numurs) par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai 


netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi 


faktiski kontrolē Uzņēmēju; 
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13.10.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai 


materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem 


Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) 


mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi.  


14. Līgumsods 


14.1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes un zaudējumu 


atlīdzināšanas. 


14.2. Līgumsods ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no cietušās Puses. 


14.3. Ja Uzņēmējs, veicot Darbus, neievēro spēkā esošās darba aizsardzības, vides aizsardzības 


un/vai ugunsdrošības normas, Pasūtītājs saskaņā ar kārtībā K233 "Darbu, kurus veic 


darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība" noteikto procedūru izsaka Uzņēmējam 


brīdinājumu ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro 


brīdinājumā noteikto termiņu vai ja Uzņēmējs ir pieļāvis atkārtotu tāda paša veida pārkāpumu, 


kas ir fiksēts ar pārkāpuma protokolu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR 100.00 


(viens simts euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Pasūtītājs soda naudu ir 


tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam izmaksājamās summas. 


14.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Vispārīgo noteikumu 17.2. un/vai17.3.punktos minētajos 


gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma 


cenas. 


14.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts no Uzņēmēja puses Vispārīgo noteikumu 17.5.punktā 


minētajā gadījumā, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no 


Līguma cenas. 


14.6. Ja Pasūtītājs aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pasūtītājs maksā 


Uzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no aizkavēto maksājumu 


summas bez PVN, taču ne vairāk kā 10% no aizkavēto maksājumu summas bez PVN.  


14.7. Vispārīgo noteikumu 14.5. un 14.6. punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, 


kad Uzņēmējam un/vai Vispārīgo noteikumu 17.3.1.punktā norādītajām personām ir 


piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumus Uzņēmējam veikt nav bijis iespējams. 


(A) Līgumsods par visu Darbu izpildes kavējumu 


14.8. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Speciālo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā termiņā, 


Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no Līguma 


cenas, taču ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, 


Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu.  


(B) Līgumsods par Darbu daļas vai posma izpildes kavējumu 


14.9. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus vai to daļu/posmu Pušu saskaņotajos termiņos, Uzņēmējs 


maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no kavētā izpildījuma 


summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā izpildījuma summas. Izdarot 


Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. 


15. Fizisko personu datu aizsardzība 


15.1. Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu un Līguma izpildi, tostarp nepieciešamās informācijas apriti, 


un ievērot Pušu leģitīmās intereses, Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko 


personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un 


aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 


(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 


brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 


15.2. Pasūtītājs saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātiem un mājaslapā izvietotiem Klientu personas datu 


apstrādes principiem (pieejami mājaslapā www.latvenergo.lv/dati) apstrādā Uzņēmēja 


pārstāvju un/vai kontaktpersonu, darbinieku vai apakšuzņēmēju darbinieku personas datus 



http://www.latvenergo.lv/dati
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šādiem mērķiem, bet ne tikai: Caurlaižu režīma nodrošināšana, Līguma Darbiem noteiktās 


zonas piekļuves nodrošināšana, Darba aizsardzības reģistrācijas un uzskaites žurnālu 


uzturēšana un Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas (t.sk. Tehniskā projekta, Darbu 


veikšanas projekta, būvdarbu veikšanai nepieciešamās dokumentācijas) uzturēšana, 


izmantošana, t.sk. publiskošana, un saglabāšana, personāla kvalifikācijas pārbaude, AS 


"Latvenergo" objektu apsardzes nodrošināšana.  


15.3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 


personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, datu subjektu informēšanu un citu no 


Vispārīgās datu aizsardzības regulas izrietošo prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu 


izpaušanu otrai Pusei. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, 


uzskatāma par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes 


atbilstību normatīvo aktu prasībām. 


16. Nepārvaramas varas apstākļi 


16.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību 


neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, 


kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un 


novērst. 


16.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, terorakti, epidēmija un 


pandēmija, dabas stihija, kā arī  citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un 


ietekmes robežās. 


16.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Uzņēmēju un citu iesaistīto personu saistību 


neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 


16.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu 


laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 


16.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 


(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā 


kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu 


atlīdzību. 


17. Līguma izbeigšana 


17.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā. 


17.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja: 


17.2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu 


Līguma izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu un/vai apdrošināšanas līguma kopiju;  


17.2.2. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi (t.sk. Darbu veikšanas 


projekta izstrādi saskaņā ar Līguma laika grafiku), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos 


termiņos un ir sasniegts maksimālais Līgumsoda apmērs; 


17.2.3. Uzņēmējs ir pārkāpis Līgumā noteikto apakšuzņēmēju un/vai kvalificētā personāla 


iesaistes kārtību un šādu pārkāpumu nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga 


rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 


17.2.4. Uzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs 


šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja 


paziņojuma saņemšanas; 


17.2.5. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā 


darbība vai Uzņēmējs tiek likvidēts, Uzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas 


Būvkomersantu reģistra (būvdarbu līgumā); 


17.2.6. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 


informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 
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17.2.7. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai 


apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida 


kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai 


atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības 


izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 


17.2.8. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 


likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 


17.2.9. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir 


iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 


17.2.10. Uzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek 


apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo 


vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas 


lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 


neapstrīdams un nepārsūdzams; 


17.2.11. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas 


darbības no Uzņēmēja puses saistībā ar Līguma izpildi. 


17.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai 


tā daļu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā 


atbildība, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 


17.3.1. Uzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 


pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt 


Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai 


padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja 


Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma 


izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 


17.3.2. Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka 


Uzņēmēja kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai 


juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad 


šī iemesla dēļ Pasūtītāju apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma 


izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai 


kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei; 


17.3.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz 


pārbaudāmiem faktiem balstītu informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, 


tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai 


informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu 


izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādām precēm un/vai materiāliem 


Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) 


mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi, 


vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē; 


17.3.4. Pasūtītājs SPSIL 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka Uzņēmējs vai kāda šajā 


pantā norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas iemeslam, un 


Uzņēmējs nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu SPSIL noteiktajā kārtībā.  


17.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ražošanas apstākļu dēļ, rakstiski paziņojot par to 


Uzņēmējam ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un minot izbeigšanas iemeslu. 


17.5. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja 


Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā 


kārtībā pieņemtajiem Darbiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 


Šajā punktā noteiktais netiek piemērots gadījumos, kad Uzņēmējam un/vai Vispārīgo noteikumu 


17.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams. 
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17.6. Uzņēmējs 17.2. līdz 17.5. punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā 


no 17.2. līdz17.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, 


kura ir attiecināma uz Darbiem. Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, 


kādā tie ir izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk 


izmantot, kā arī samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu 


un Cenu tabulu (Pielikums Nr.1), atskaitot no šīs summas Pasūtītājam pienākošos līgumsoda 


un zaudējumu atlīdzības apmēru. Darbu pieņemšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu 


nodošanas – pieņemšanas aktu. Savstarpējie norēķini tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 


iepriekšminētā akta parakstīšanas dienas. 


17.7. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un 


līgumsodu. 


18. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 


18.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 


savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 


18.2. Puses var vienoties par ekspertu komisijas (līdz trim ekspertiem) iesaistīšanu strīda risināšanā, 


kuras slēdziens ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 


18.3. Ja Puses 60 (sešdesmit) dienu laikā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, kā arī 


nevienojas par ekspertu komisijas iesaistīšanu strīda risināšanā, Puses to risina tiesā Latvijas 


Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 


18.4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 


aktiem. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 


Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot 


Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 


19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 


19.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 


izpildei. 


20. Pušu adreses un paziņojumi 


20.1. Informācijas apmaiņa starp Pusēm Līguma ietvaros notiek elektroniskā veidā, Projekta 


vadītājam nosūtot informāciju uz otras Puses Projekta vadītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi, 


bet: 


20.1.1.  paziņojumiem, kas saistīti ar izmaiņām Darbu apjomā, Līguma summā, Darbu izpildes 


termiņos un apakšuzņēmējos, vai par Darbu vadītāja, Projekta vadītāja vai Darbu aizsardzības 


koordinatora maiņu, ir jābūt noformētiem rakstiski, nosūtītiem elektroniski uz otras Puses 


Projekta vadītāja e-pasta adresi, parakstītiem ar Latvijas Republikā atzītu drošu elektronisko 


parakstu vai citādi to oriģināliem jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē; 


20.1.2. aktiem un citiem Līguma izpildes dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar Latvijas 


Republikā atzītu drošu elektronisko parakstu vai noformētiem Speciālajos noteikumos 


paredzētajā kārtībā.  


20.2. Dokuments vai informācija tiek uzskatīta par paziņotu nākamajā darba dienā pēc e-pasta 


nosūtīšanas uz Projekta vadītāja e-pasta adresi, ja tā oriģināls ir elektronisks dokuments vai 


nodots personīgi, vai nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, domstarpību gadījumā dokuments vai 


informācija tiks uzskatīta par paziņotu paziņošanas brīdī spēkā esošā Paziņošanas likumā 


noteiktajos termiņos. Pušu sarakstes ietvaros atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 


dienu laikā no dienas, kad Puse ir saņēmusi otras Puses paziņojumu.  


20.3. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses darbinieku pārstāvības 


tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tajā skaitā kredītiestādes norēķinu konti, 


telefona numuri, e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tā Puse nekavējoties rakstveidā 


paziņo par to otrai Pusei. Ja tiek mainīti Uzņēmēja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu 
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rekvizīti un tie atrodas ārpus Latvijas Republikas, Uzņēmēja pienākums ir kopā ar šādu 


paziņojumu iesniegt Pasūtītājam apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta 


Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts 


ieņēmumu dienestā. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 


izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie 


noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to 


rekvizītiem. 


20.4. Visiem paziņojumiem, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt nosūtītai uz Speciālajos 


noteikumos norādīto adresi, ja vien saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi citādi. 


 





