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LĪGUMS  
 
Rīgā           2023.gada 16.oktobrī 

 
AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā – "Pasūtītājs"), tās [..],  no vienas puses  
un  
SIA "Firma L4" (turpmāk tekstā – "Konsultants"), tās [..],  no otras puses, kopā sauktas "Puses", noslēdz 
šo Līgumu un vienojas par turpmāk minēto: 

1. Apzīmējumi 
1.1. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tā pielikumus un sastāvdaļas, kas ir uzskaitīti 3. 
punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus. 
1.2. "Darbi/Pakalpojumi" – nozīmē visas tās darbības, ko Līgums uzliek par pienākumu Konsultantam, 
atbilstoši 2.punktam, un kā tas ir noteikts Darba uzdevumā (Pielikums Nr.3) un citos Līguma pielikumos.  
1.3. "Projekta vadītājs" – Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros. 
1.4. "Iekārtas" – nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Konsultantam nepieciešami 
Darbu izpildei. 
1.5. "Diena" – nozīmē kalendāro dienu. 
1.6. "Līguma kopējā summa" – nozīmē kopējo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, kuru Pasūtītājam ir 
jāsamaksā Konsultantam Līgumā noteiktajā kārtībā, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības.  
1.7. "Līguma darbības laiks" – nozīmē periodu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz visu Līguma saistību 
pilnīgai izpildei (līdz Nodošanas-pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai). 
1.8. "Piedāvājums"- Konsultanta 2023.gada 27.februārī iesniegtais pieteikums un 2023.gada 3.jūlijā 
iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrai "Inženierkonsultantu pakalpojumi projektam "Pļaviņu HES 
rezerves pārgāznes izbūve"" (ID Nr.AS "Latvenergo" 2022/37), tajā skaitā visi iesniegtā piedāvājuma 
papildinājumi un precizējumi. 
1.9. "Darbu izpildes vieta būvobjektā" – Pļaviņu HES, Aizkraukle, Latvija, vieta, kur atbilstoši 
apstiprinātajam projektam plānota Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve. 
1.10. Objekts - "Pļaviņu HES rezerves pārgāzne." 

1.11. A etaps - inženierkonsultantu pakalpojumi projektam "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve".   

1.12. B etaps - projekta "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve" būvdarbu būvuzraudzība. 

11.3. Būvdarbu veikšanas nedēļa – kalendārā nedēļa, kad objektā reāli tiek veikti būvdarbi un konsultants 
sniedz būvuzraudzības pakalpojumus. 

2. Līguma priekšmets 
Konsultants apņemas veikt inženieru konsultantu pakalpojumus (A etaps) Pļaviņu HES rezerves pārgāznes 
izbūvei un būvdarbu būvuzraudzību (B etaps) saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darba uzdevumu 
(Pielikums Nr.3), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Pasūtītāja uzņēmumā 
spēkā esošās instrukcijas un normatīvus. 

3. Līguma sastāvdaļas 
3.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu: 
3.1.1. Šis Līgums; 
3.1.2. Pielikums Nr.1 Cenu tabula; 

3.1.3. Pielikums Nr.2 Iepirkumu komisijas skaidrojumi; 
3.1.4. Pielikums Nr.3 Tehniskā specifikācija (Darba uzdevums); 
3.1.5. Pielikums Nr.4 Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts; 
3.1.6. Pielikums Nr.5 Konsultanta kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums; 

3.1.7..  Pielikums Nr.6 Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 
3.1.8. Pielikums Nr.7 Piedāvājums (netiek cauršūts kopā ar Līgumu). 
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3.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte 
dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1. punktā. 

4. Līguma cena un Līguma summa 
4.1. Līguma kopējā summa  par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Konsultantam, ir 
noteikta līdz EUR 2 411 974,92 (divi miljoni četri simti vienpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit 
četri euro un 92 centi), bez PVN, tai skaitā: 

4.1.1. par A etapa Līguma darbu izpildi –  Līguma cena līdz EUR 1 827 929,24 (viens miljons astoņi simti 
divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 24 centi), bez PVN un neparedzētie 
izdevumi EUR 182 792,92 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro un 
92 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz EUR 2 010 722,16 (divi miljoni desmit tūkstoši 
septiņi simti divdesmit divi euro un 16 centi), bez PVN; 

4.1.2. par B etapa Līguma darbu izpildi – Līguma cena līdz EUR 401 252,76 (četri simti viens tūkstotis 
divi simti piecdesmit divi euro un 76 centi), bez PVN. 

4.2. Līguma cenas indeksācijas nosacījumi: 

4.2.1. Līguma 4.1.1.punktā norādītā Līguma cena A etapa darbiem paliek nemainīga visā Līguma darbības 
laikā, izņemot Pielikuma Nr.1 Tabulas 1 pozīciju 1.1. un pozīciju 1.3.  

Pozīciju 1.1 un 1.3 atlikusī Līguma cena tiek indeksēta vienu reizi, pirms B etapa Darbu uzsākšanas, 
saskaņā ar Pielikumā Nr. 1 noteikto indeksācijas kārtību.  

4.2.2. Inženieru dienas likmes neparedzētiem darbiem A etapam (Pielikuma Nr. 1 Tabula 2) paliek 
nemainīgas 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma noslēgšanas un tiek indeksētas ik pēc 12 (divpadsmit) 
mēnešiem, sākot ar nākamo mēnesi saskaņā ar 1.pielikumā norādīto formulu. 

4.2.3. Līguma 4.1.2. punktā norādītā Līguma cena B etapa darbiem tiek indeksēta vienu reizi pirms B etapa 
darbu uzsākšanas, saskaņā ar Pielikumā Nr. 1 cenu tabulai pievienoto indeksācijas kārtību.  

4.2.4. Gadījumā, ja B etapa (būvuzraudzības) darbu izpildes termiņš tiek pagarināts, tad būvuzraugu 
likmes tiek indeksētas ik pēc 12 mēnešiem, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 cenu tabulai pievienoto indeksācijas 
kārtību.  

4.2.5. Līguma 4.1.punktā ir norādīta Līguma cena bez indeksācijas. Līgumsodu aprēķināšanai tiks 
izmantota Līguma cena ar indeksāciju. 

4.3. Līguma cenā ir iekļautas visas saistītās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, darbu izpildei nepieciešamie 
instrumenti, iekārtas, programmatūra, materiāli u.c. nepieciešamais aprīkojums, t.sk., darbu veikšanai 
nepieciešamie administrācijas un dokumentu sagatavošanas izmaksas, tulkojumi no/uz latviešu, angļu vai 
citu valodu, nepieciešamais transports un citas nokļūšanas uz objektu iespējas (t.sk. komandējuma 
izmaksas), mēbelētas biroja telpas ar atbilstošu aprīkojumu (tālrunis, datori, u.c) un citi saistītie darbi, bez 
kuriem nebūtu iespējama galveno darbu pareiza un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos organizatoriskos pasākumus un pielaišanu pie 
darba. 

4.4. Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma summā, un to maksājumus izdara Konsultants, izņemot 
pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un apmaksāts 
saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. 
4.5. Pasūtītājs veic maksājumus Konsultantam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu (Pielikums 
Nr.1.) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Konsultants pienācīgi izpilda Līguma saistības. 
4.6. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu, Līguma summu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski 
vienojoties. 
4.7. Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu 
veikšanu, Pasūtītājs Konsultantam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji 
parakstījušas vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Līguma 13.1 punktu, vai attiecībā uz 
neparedzēto darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto 
izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Konsultantam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas 
Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu 
Projekta vadītāji.  

Ja Konsultants, neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti 
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Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums apmaksāt šos 
darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir 
jāsedz pašam Konsultantam. 

Neparedzētie darbi tiek apmaksāti, pamatojoties uz līguma Pielikumā Nr.1 Tabulā 2 norādīto speciālistu 
inženierdienas likmēm. 

5. Darbu izpildes noteikumi 
5.1. Konsultants Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darba uzdevumu (Pielikums Nr.3), 
ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Darba uzdevumu, Līgumu, esošos 
normatīvus, Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus.  
5.2 Konsultants apņemas uzsākt Darbu izpildi uzreiz pēc Līguma abpusējas parakstīšanas  un veikt Līguma 
Darbus līdz visu Līguma saistību pilnīgai izpildei (līdz Līguma 10.1.punktā norādītā Nodošanas-
pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai). 

B etapa darbi tiek uzsākti saskaņā ar Līguma 5.3. punktā norādīto kārtību un tiek veikti līdz objekta 
"Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve" pieņemšanai ekspluatācijā un Līguma 10.1.punktā norādītā 
Nodošanas-pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai. 
5.3. Līgumam stājoties spēkā, tiek uzsākta  A etapa pakalpojumu izpilde. 

B etapa pakalpojumus Konsultants uzsāk sniegt 60 dienu laikā  no dienas, kad ir saņemts rakstisks 
paziņojums no Pasūtītāja par B etapa pakalpojumu uzsākšanu. Ja šāds paziņojums netiek sniegts līdz 
līguma noslēgšanai par Objekta būvdarbu veikšanu, Pasūtītājam ir tiesības  izslēgt B etapu  no Līguma.  

Gadījumā, ja Pasūtītājs izslēdz B etapu no Līguma, Konsultantam nav tiesību par to pieprasīt nekādu 
samaksu, zaudējumu vai dīkstāves atlīdzību, vai jebkādas kompensācijas utml. no Pasūtītāja. 

5.4. Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Konsultantam jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts attiecīgo 
darbu veikšanai. 
5.5. Ja Darbu izpildes vietā darbojas arī citi uzņēmēji, tad Pasūtītāja Projekta vadītājs koordinē Darbu 
izpildes laika grafika saskaņošanu ar citu uzņēmēju Darbu izpildes laika grafikiem un Konsultants 
apņemas ievērot saskaņoto laika grafiku. 
5.6. Konsultantam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Darbi jāveic ievērojot ugunsdrošības, 
sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus. 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 
6.1. Pasūtītāja ieceltais Projekta vadītājs – [..],  

Pasūtītājam ir tiesības, ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Konsultantam, jebkurā brīdī pēc saviem 
ieskatiem nomainīt savu Projekta vadītāju. 

6.2. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Konsultantu ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem, Līguma 
2.punktā noteiktos Darbus reglamentējošiem normatīviem un instrukcijām.  
6.3. Pasūtītājs nodrošina Konsultantam pieeju Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem, plāniem un citiem 
materiāliem, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 

Konsultantam tiks nodrošināta pieeja arī citiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem uz Objektu attiecināmajiem 
materiāliem un dokumentiem, kas ir pieejami Pasūtītāja tehniskajā arhīvā. Dokumenti Pasūtītāja tehniskajā 
arhīvā ir dažādās valodās (piemēram, latviešu, krievu, angļu) – nepieciešamos tulkojumus nodrošina 
Konsultants uz sava rēķina un tulkošanas izmaksām ir jābūt iekļautām Konsultanta darbu izmaksās, t.i., 
Līguma cenā. 

6.4. Pasūtītājs pieņem Konsultanta pienācīgi izpildīto Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem. 
6.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Konsultanta personāls nav pietiekami kompetents, Pasūtītājam ir tiesības 
pieprasīt, lai Konsultants nomaina nekompetento personālu, kurš piedalās Darbu izpildē. Izdevumus, kuri 
saistīti ar personāla maiņu, sedz Konsultants. 
6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja Konsultants pārkāpj ugunsdrošības, sanitāros un 
apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami 
apstākļi vai materiāli zaudējumi Pasūtītājam, sastādot aktu, kuru paraksta Konsultanta Projekta vadītājs, 
un rakstiski paziņojot Konsultantam. Šādā Līguma Darbu izpildes apturēšanas gadījumā Konsultantam ir 
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pienākums nodrošināt, ka tā Darbu izpildē iesaistītie darbinieki/apakšuzņēmēji atkārtoti iziet darba 
aizsardzības un drošības instruktāžu. 
6.7. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, 
ieskaitot Konsultantu un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši 
politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām 
saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma 
izbeigšanas saskaņā ar Līguma 16.punktu, pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar 
Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā 
iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka 
audita/pārbaudes veicējs ievēro šī līguma noteikumus par konfidencialitāti. Konsultantam ir pienākums šajā 
punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes 
nodrošināšanai.  
Ja Pasūtītājs konstatē, ka Konsultants vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad 
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu. 

7. Konsultanta pienākumi un tiesības 
7.1. Konsultantam ir pienākums izpildīt Līguma 2. punktā norādītos Darbus saskaņā ar Līguma 
noteikumiem un Darba uzdevumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 
7.2. Konsultantam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot darba 
atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai 
sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami Darbu veikšanai, to 
nodošanai vai šī Līguma pienācīgai izpildei. 

7.3. Konsultantam ir pienākums veikt šādu apdrošināšanu: 

7.3.1. A etapa darbiem: 

- Konsultanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Konsultanta civilitiesiskās 
apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā A etapa Līguma cena.  

7.3.2. B etapa darbiem: 

a) būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

b) Konsultanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Konsultanta civiltiesiskās 
apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā B etapa Līguma cena.  

7.3.3. Konsultantam ir pienākums veikt šajā Līguma punktā minēto apdrošināšanu normatīvajos aktos un 
šajā Līgumā noteiktajā apjomā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas un 
iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līgumu kopijas.  

Apdrošināšanai jābūt spēkā visā attiecīgā etapa darbu izpildes laikā. 

7.4. Konsultanta nozīmētais: 

Projekta direktors ir  [..]; 

BIM koordinators ir [..]; 

Rezidējošais projekta vadītājs ir [..]. 

Projekta direktoru, BIM koordinatoru  un rezidējošo projekta vadītāju Konsultants ir tiesīgs nomainīt 
vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu (Pasūtītāja HES Tehniskā direktora rakstveida saskaņojums), 
nozīmējot jaunu projekta direktoru, BIM koordinatoru un/vai rezidējošo projekta vadītāju ar līdzvērtīgu 
pieredzi un kvalifikāciju. 

7.5. Iepirkuma procedūrā vērtētā kvalificētā personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek 
norādīts Pielikumā Nr.4. 

Konsultants nodrošina Pielikumā Nr.4 iekļautā personāla kvalifikācijas atbilstību visā Līguma darbības 
laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā iespējamas tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju 
(Pasūtītāja HES Tehniskā direktora rakstveida saskaņojums). 

Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un 
pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā Nr.4. 
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7.6. Konsultantam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 5.3.punktā norādītā 
Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas par B etapa darbu uzsākšanu jāreģistrējas  būvkomersantu 
reģistrā, norīkojot sertificētus  būvuzraugus atbilstoši 2018.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu 
Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 
1.pielikumam, šādās darbības sfērās: 

(a) 2.4.17.punkts: ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība (atbildīgais būvuzraugs); 

(b) 2.4.3.punkts: ceļu būvdarbu būvuzraudzība; 

(c) 2.4.5.punkts: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības 
sistēmas; 

(d) 2.4.9.punkts: elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība; 

(e) 2.4.10.punkts: elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība; 

(f) kā arī citas būvuzraudzības jomas darbības sfērās sertificētus būvspeciālistus, ja Līguma izpildes laikā 
būvdarbu veikšanas procesa būvuzraudzībai tādi būs nepieciešami. 

7.7. Konsultants iesniedz Pasūtītājam Līguma 7.6.punktā norādīto sertificēto būvuzraugu sarakstu 
saskaņošanai. Pēc Pasūtītāja akcepta (Pasūtītāja HES Tehniskā direktora rakstveida saskaņojums) 
sertificēto būvuzraugu saraksts tiek pievienots Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.8. Līguma 7.6.punktā norādīto sertificēto būvuzraugu nomaiņa pieļaujama tikai ar līdzvērtīgu atbilstoši 
sertificētu būvuzraugu un saskaņojot to ar Pasūtītāju (Pasūtītāja HES Tehniskā direktora rakstveida 
saskaņojumu). Šīs izmaiņas tiek pievienotas Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.9. Konsultants Darbu izpildē ievēro visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos aktus, 
nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem. Konsultants atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, 
kas pēdējam radušies Līguma Darbu neizpildes rezultātā, ieskaitot trešo personu prasības, uzliktos naudas 
sodus un tml. 
7.10. Konsultants ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā arī par 
visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, apmešanās izmaksas, transports u.c.) segšanu. 
Konsultants nodrošina visas Darbu izpildei nepieciešamās Iekārtas, materiālus, ciktāl Līgumā nav noteikts 
pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu izmantošanu un materiālu piegādi, ir iekļautas Līguma 
cenā. 
7.11. Konsultants vienu reizi mēnesī (atsevišķos gadījumos reizi ceturksnī) iesniedz Pasūtītājam atskaiti 
par veiktajiem Darbiem, kurā apraksta līdz atskaites iesniegšanas dienai veiktos Darbus, iekļaušanos 
Darbu izpildes laika grafikā un jebkurus citus jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, kā arī norāda 
Konsultanta sagatavotos dokumentus un dokumentus, kurus Konsultants ir iesniedzis Pasūtītājam. Darbu 
izpildes progress jāraksturo  izmaksu izteiksmē, norādot procentuāli izpildīto Darbu apjomu.  No Pasūtītāja 
puses atskaites par veiktajiem Darbiem apstiprina Pasūtītāja Projekta vadītājs. 
7.12. Konsultants nodrošina Pasūtītāja projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, 
dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Darbu izpildi. Pēc 
Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma Konsultants sniedz skaidrojumus attiecībā uz Konsultanta 
izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju. 
7.13. Konsultants iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar Darba uzdevumā noteiktajiem termiņiem 
un apjomu. 
7.14. Ja Konsultanta gatavotajos dokumentos tiek atklātas kļūdas, nepilnības, neskaidrības, pretrunas, 
neatbilstības vai citi trūkumi, Konsultantam ir pienākums Pasūtītāja Projekta vadītāja norādītajā laika 
periodā uz sava rēķina veikt nepieciešamos labojumus un novērst iespējamos defektus Darbu izpildē, kas 
var būt radušies saistībā ar Konsultanta pieļautajām kļūdām. 
7.15. Konsultants ir atbildīgs par jebkuru sava personāla darbību/bezdarbību Darbu izpildes vietā. Par 
nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem, Darbu veikšanas laikā atbild Konsultants, ja vien tie 
nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 
7.16. Ja Konsultantam Darbu izpildē ir nepieciešams iesaistīt Pasūtītāju, Konsultantam jāņem vērā 
Pasūtītāja darba laiks, kas ir noteikts Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumos un paziņots Konsultantam. 
7.17. Konsultants apņemas Līguma spēkā esamības laikā nepieļaut Pasūtītāja darbinieku paralēlu 
(vienlaicīgu) nodarbinātību un neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta 
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darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par 
noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku Konsultants drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja 
rakstiska piekrišana. Gadījumā, ja ir notikusi paralēla (vienlaicīga) Pasūtītāja darbinieka nodarbināšana 
bez Pasūtītāja piekrišanas un Konsultants nespēj pierādīt, ka ir veiktas nepieciešamās darbības, lai 
nodrošinātu šajā punktā Konsultantam noteiktā darbinieka paralēlas (vienlaicīgas) nodarbinātības 
aizlieguma izpildi (piemēram, saņemts darbinieka apliecinājums, ka starp darbinieku un  Pasūtītāju 
nepastāv darba tiesiskās attiecības), Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Konsultantam līgumsodu 5 (piecu) 
Latvijas Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.  

Puses vienojas, ka šajā punktā noteiktais nodarbinātības ierobežojums attiecināms tikai uz paralēlu 
(vienlaicīgu) darbinieka nodarbināšanu gan pie Pasūtītāja, gan pie Konsultanta, un tas neietekmē parastu 
secīgu personāla apriti darba tirgū, kuras rezultātā darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju 
un nodibina darba tiesiskās attiecības ar Konsultantu.  

Šajā punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot Līguma 8.punktā 
noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Konsultanta atbildību par apakšuzņēmēju 
darbību/bezdarbību kā par paša Konsultanta darbību/bezdarbību. Konsultantam ir pienākums nodrošināt 
šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumā ar apakšuzņēmējiem un Konsultants ir atbildīgs par to, 
ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus. 

7.18. Konsultants izvairās no interešu konfliktiem, kas var rasties, veicot Darbus. 

7.19. Konsultants apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās 
drošības normatīvo aktu prasībām Konsultantam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau 
izsniegtā atļauja/pieeja AS "Latvenergo" ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī 
atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Konsultants apņemas pēc iespējas īsākā 
termiņā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši kvalificētu 
darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa atmaksāt saistībā ar 
šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot darbinieka aizvietošanu, 
Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par tādu periodu, kurā Konsultants, 
objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka aizvietošanu, vai arī Puses vienojas par 
Līguma izbeigšanu. 

8. Apakšuzņēmēji 
8.1. Konsultants uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu 
darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. 

8.2. Pasūtītājs neatbild par Konsultanta saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un 
trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. 

8.3. Konsultanta noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem, kā arī 
normatīvo aktu un iepirkuma procedūras prasībām. 

8.4. Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts, ja to Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit 
tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tiek noteikts Līguma pielikumā (Pielikums Nr.3).  

8.5. Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, un uz tiem attiecas Līguma 
8.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 

8.6. Konsultants ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus, bet, ja to Darbu 
apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tad tikai ar iepriekšēju 
rakstisku Pasūtītāja atļauju.   

8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju  
iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 
tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēju izvērtēšanai. 
Izmaiņas apakšuzņēmēju sarakstā saskaņo Pasūtītāja HES Tehniskais direktors.  

Šīs izmaiņas tiek pievienotas Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.8. Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju maiņu vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti vai  
apakšuzņēmējiem uzticēto Darbu sarakstu grozījumiem jāpievieno vienošanās protokols ar 
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apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas prasīts Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma un iepirkuma procedūras dokumentos. 
8.9. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
8.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma un 
iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām apakšuzņēmējiem; 
8.9.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konsultants balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konsultants atsaucies, apliecinot savu 
atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkuma likuma un iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas 
nosacījumiem; 
8.9.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā 
iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
8.10. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 
8.9.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos: 
8.10.1. Pielikumā Nr.3 norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma 
izpildē; 
8.10.2. Pielikumā Nr.3 norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 
likuma un iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 
8.10.3. piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu apjoms nepārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro)  no 
Līguma darbu apjoma. 

8.11. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 
izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.  

9. Riska pāreja 
9.1. Atbildību par Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, materiālu un iekārtu (tai skaitā Pasūtītāja 
iekārtas, kuras nodotas Konsultantam Darbu izpildei) bojāšanu un iznīcināšanu līdz Nodošanas –  
pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim nes Konsultants. 
9.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas 
vai iznīcināšanas risku nes Konsultants, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas, izņemot 
gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja vai viņa pārstāvju vainas dēļ. 
Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši darbu izpildes laikā objektos vai biroja telpās, tiek izmeklēti saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
9.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem tiešajiem 
zaudējumiem. Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, 
piemēram, bet ne tikai, atrautā pelņa, ražošanas zaudējumi,  kapitāla izmaksas, kas saistītas ar darba 
pārtraukšanu. 
9.4. Šajā punktā noteiktās atbildības limits nepārsniedz Līguma cenu. Tomēr šis apakšpunkts neierobežo 
vainīgās Puses atbildības apjomu krāpšanas, tīšas saistību nepildīšanas vai vieglprātīgas prettiesiskas 
rīcības gadījumā. 
9.5. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos 
pasākumus saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar 
Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 
Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem 
pasākumiem un to ievērošanu. 

10. Darbu pieņemšanas kārtība 
10.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis projekta pabeigšanas gala atskaites. 
Pēc visu Līgumā noteikto Darbu izpildes tiek sastādīts un parakstīts Nodošanas- pieņemšanas akts. Līguma 
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir parakstījušas Nodošanas-pieņemšanas aktu. Nodošanas-
pieņemšanas akts pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.   



8 
 

10.2. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, 
parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Konsultantam ir pienākums uz 
sava rēķina veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā Nodošanas-pieņemšanas akts tiek parakstīts 
pēc šo trūkumu novēršanas. Ja Konsultants trūkumus nenovērš līdz Līgumā noteiktā Darbu izpildes 
termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt no Konsultanta līgumsodu Līgumā noteiktajā kārtībā. 
10.3. Darbu gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta un iesniegta Pasūtītājam tehniskā 
dokumentācija, kas norādīta Darba uzdevumā. 

Dokumentu projekti un gala versijas, kā arī cita līguma ietvaros nepieciešamā dokumentācija, ir jāsagatavo 
un jāiesniedz Pasūtītājam elektroniski latviešu valodā. 

10.4. Dokumentu izskatīšanas kārtība noteikta Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.3)  3.2.punktā. 

 Puses abpusēji var vienoties par citiem termiņiem, ja ir liels izskatāmais Līguma dokumentācijas apjoms.  

10.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana un apstiprināšana neatbrīvo Konsultantu no atbildības 
par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem trūkumiem, kā arī neatbrīvo Konsultantu no pienākuma veikt 
līgumsoda un/vai zaudējumu apmaksu. 
10.6. No Pasūtītāja puses starpaktus par izpildītajiem Darbiem paraksta Pasūtītāja Projekta vadītājs. Darbu 
Nodošanas - pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītāja nozīmēta Darbu nodošanas-pieņemšanas komisija, no 
Konsultanta puses – projekta direktors vai Konsultanta pārstāvis – valdes loceklis (paraksttiesīgā 
amatpersona). 

11. Garantija 
11.1. Konsultants garantē izpildīto Darbu atbilstību vispārpieņemtajai profesionālajai praksei, Līguma 
noteikumiem, Darba uzdevumam, Piedāvājumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
11.2. Konsultants apliecina, ka tam un tā Darbu izpildē iesaistītajiem pārstāvjiem un darbiniekiem ir 
pietiekamas zināšanas, kvalifikācija un pieredze, kā arī nepieciešamās iespējas, lai veiktu šajā Līgumā 
minētos Darbus. 
11.3. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības 
un pienākumus. 

12. Norēķinu kārtība   
12.1. Pasūtītājs samaksu par Konsultanta veiktajiem Darbiem veiks pēc Līguma 7.11.punktā minētās 
atskaites apstiprināšanas no Pasūtītāja puses. Konsultants ir tiesīgs izrakstīt rēķinu par attiecīgo Darbu 
veikšanu tikai pēc iepriekš minētās atskaites apstiprināšanas no Pasūtītāja puses. Konsultanta parakstīts 
apstiprinātās atskaites oriģināls ir jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar rēķinu. 
12.2. Visi maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Konsultanta rēķina saņemšanas dienas, 
veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu. 
12.3. Puses, veicot Darbu maksas aprēķinu, ievēro šādus nosacījumus:  
12.3.1. Pasūtītājs veic maksājumus par izpildītajiem Darbiem atbilstoši Līguma Cenu tabulai (Pielikums 
Nr.1). Darbu izpilde tiek vērtēta procentuālā izteiksmē, pamatojoties uz Tehniskajās specifikācijas 
uzdevumiem, par ko Konsultants sniedz ikmēneša (vai atsevišķos gadījumos ceturkšņa) atskaiti par 
paveikto. 

12.3.2. Par B etapa Darbiem (būvuzraudzību) Pasūtītājs maksā par būvuzraudzības laiku, kad būvdarbi 
tiek veikti objektā un ievērojot paveikto darbu proporcionalitāti attiecībā pret plānoto būvdarbu grafiku 
(188 būvdarbu veikšanas nedēļas). Ja pēc būvprojekta apstiprināšanas mainīsies sākotnēji noteiktais 
būvdarbu veikšanas nedēļu skaits, apmaksa tiks aprēķināta par pamatu ņemot vidējo piedāvājuma nedēļas 
likmi B etapam (188 nedēļas). 

12.4. Pasūtītājs, paziņojot par to Konsultantam, ir tiesīgs aizkavēt maksājumu, ja Pasūtītājs apstrīd Darba 
veikšanu, par kuru tiek pieprasīta samaksa. Ja maksājums tiek aizkavēts saskaņā ar šo punktu, Pasūtītājs 
nav pakļauts Līgumsoda vai jebkura veida kompensāciju samaksai. 
12.5. Rēķini tiek izrakstīti, atsevišķi norādot katru pozīciju un tās izcenojumu, un rēķinam tiek pievienoti 
nepieciešamie pamatojuma dokumenti, kas pierāda radušās izmaksas. Kā pamatojuma dokuments rēķina 
izrakstīšanai par veiktajiem Darbiem kalpo apstiprinātas Darba laika uzskaites tabulas, kas detalizēti 
parāda reālo darba laiku, ko patērējis dažādu kategoriju Konsultanta personāls šī Līguma Darbu veikšanai 
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12.6. Konsultantam rēķini jāizraksta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. 
12.7. Savlaicīgi nepiegādāts rēķins un/vai rēķins, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem un/vai normatīvo 
aktu prasībām, attiecīgi pagarina rēķina samaksas termiņu par termiņu, kāds Konsultantam nepieciešams, 
lai novērstu trūkumus. 
12.8. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

13. Izmaiņas Līgumā 
13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek 
noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta, izņemot: 

13.1.1. Līgumā noteiktos gadījumus, kad attiecīgas Līguma izmaiņas tiek apstiprinātas ar Pasūtītāja HES 
Tehniskā direktora rakstveida saskaņojumu; 

13.1.2. Līguma 22.3.punktā noteiktos gadījumus, kad izmaiņas tiek paziņotas otrai Pusei rakstveidā.  

13.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

13.3. Gadījumā, ja Līguma izpildes laiks tiek pagarināts saistībā ar Objekta būvdarbu izpildi, tad saistībā 
ar šo pagarinājumu Pasūtītājam ir tiesības veikt atbilstošas izmaiņas Līguma cenā (palielinot to), ievērojot 
Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktos izcenojumus.  

14. Īpašuma tiesības, pušu atbildība 
14.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, veiktajām 
izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota. 
14.2. Mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder Pasūtītājam. 
14.3. Darbi pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir veikti visi uz tā izpildi attiecināmie maksājumi. Ar 
Darbu nodošanu Pasūtītājam, Konsultants bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam arī autora mantiskās 
tiesības uz jebkādiem Darbu izpildes rezultātā radītiem autortiesību objektiem, kā arī nodrošina 
Pasūtītājam autora neatsaucamu piekrišanu bez papildus atlīdzības turpmāk  veikt iegūtā/radītā darba 
pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus bez jebkāda papildus saskaņojuma saņemšanas no autora, kā 
arī nodrošina autora atteikumu no tiesībām turpmākajā pieprasīt, lai izstrādātā darba izmantošana tiek 
pārtraukta.   
14.4. Konsultants uz sava rēķina aizstāvēs Pasūtītāju pret jebkādām pret Pasūtītāju vai ar to saistīto personu 
celtām prasībām, kurās apgalvots, ka kāda Darbu daļa, kas nodota Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, 
pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. Konsultants sedz visas izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, 
kas piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs sniedz Konsultantam 
pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to. 
14.5. Konsultants pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina nodrošina Pasūtītājam tiesības turpināt izmantot 
Darbus tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad Konsultants sedz 
Pasūtītājam tādējādi radītos zaudējumus. 
14.6. Visa informācija un dokumentācija, kuru Konsultants saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 
izpildes procesā, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem 
ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. Puses apņemas ievērot 
konfidencialitāti savstarpējās attiecībās. Puses vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma 
noteikumu pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. 
14.7. Līguma numurs, Līguma veids, noslēgšanas datums, Līguma summa, Līguma darbu izpildes laiks ir 
trešajām personām publiski pieejama informācija. 
14.8. Šajā punktā minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs nodot un/vai pārdot citām personām. 
14.9. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās 
sankcijas (tai skaitā tādas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras saskaņā ar 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus 
dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 
likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās 
darbības, lai nodrošinātu, ka Pušu sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu 
Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru 
dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma.  
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14.10. Pusei ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Pusi, ja tā ir konstatējusi Sankciju 
pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no valdes vai 
padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību ar Sankcijām vai 
pašas Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu Eiropas Savienībā 
saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, stratēģiskās nozīmes preču 
aprites pārkāpumiem. 

14.11. Konsultantam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par 
Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par citu termiņu, 
sniegt Pasūtītājam: 

14.11.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas 
gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, reģistrācijas numurs) par 
Konsultanta valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem dalībniekiem, akcionāriem, 
patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē Konsultantu; 

14.11.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes 
valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos 
Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti 
importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi.   

15. Līgumsods 
15.1. Konsultantam ir pienākums veikt Darbus ar Pasūtītāju saskaņotajos termiņos. Ja Darbi netiek 
pabeigti minētajos termiņos, Konsultants maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,15% apmērā no attiecīgā etapa 
(A vai B) Līguma cenas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot maksimālo apjomu 10% apmērā no 
attiecīgā etapa (A vai B) Līguma cenas. Minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Konsultantam 
izmaksājamās summas. 
15.2. Ja Pasūtītājs aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pasūtītājs maksā Konsultantam par 
katru nokavēto dienu līgumsodu 0,15 % apmērā no aizkavēto maksājumu summas bez PVN, taču ne vairāk 
kā 10% no aizkavēto maksājumu summas bez PVN. Šajā punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts 
gadījumos, kad Konsultantam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav iespējams.  
15.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 
15.4. Līgumsods ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no cietušās Puses. 

16. Līguma izbeigšana 
16.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā. 
16.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Konsultantam vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja 
iestājas kāds no šiem gadījumiem: 
16.2.1. Konsultants Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu Līguma 
izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu un/vai apdrošināšanas līguma kopiju;  

16.2.2. Konsultants Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi (t.sk., Darbu programmas izstrādi 
saskaņā ar Līguma laika grafiku), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos un ir sasniegts 
maksimālais Līgumsoda apmērs; 
16.2.3. Konsultants ir pārkāpis Līgumā noteikto apakšuzņēmēju un/vai kvalificētā personāla iesaistes 
kārtību un šādu pārkāpumu nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja 
paziņojuma saņemšanas; 

16.2.4. Konsultants Līguma 7.6.punktā norādītajā termiņā nenorīko darbu veikšanai atbilstoši sertificētus 
būvuzraugus; 

16.2.5. Konsultants nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos; 

16.2.6. Konsultants nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Konsultants šādu 
neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma 
saņemšanas; 
16.2.7. ir pasludināts Konsultanta maksātnespējas process, apturēta Konsultanta saimnieciskā darbība vai 
Konsultants tiek likvidēts, Konsultants ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra; 
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16.2.8. tiek konstatēts, ka Konsultants, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju 
tā kvalifikācijas novērtēšanai; 
16.2.9. tiek konstatēts, ka Konsultants vai jebkurš no Konsultanta personāla, pārstāvjiem vai 
apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, 
pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas 
darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai 
personai saistībā ar Līgumu; 
16.2.10. Konsultants vai jebkurš no Konsultanta personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā 
noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 
16.2.11. Konsultants vai jebkurš no Konsultanta personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts 
darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 
16.2.12. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no Konsultanta 
puses saistībā ar Līguma izpildi. 
16.2.13. Konsultants ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, 
vai nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas 
institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams; 
16.3. Pasūtītājs, nosūtot Konsultantam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā 
daļu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā atbildība, 
ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

16.3.1. Konsultantam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai 
personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Konsultantu darbībās, kas saistītas ar 
filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 
pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Konsultants ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam ir 
piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 

16.3.2. Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Konsultanta 
kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Konsultantu faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, 
vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju 
apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā 
gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti 
attiecīgā maksājuma izpildei; 

16.3.3. Konsultants pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem 
faktiem balstīto informāciju par Konsultanta valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem 
dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma 
izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja šādām 
precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 
(divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi, 
vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē; 

16.3.4. Pasūtītājs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.pantā minētajā kārtībā ir 
konstatējis, ka Konsultants vai kāda šajā pantā norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam 
izslēgšanas iemeslam, un Konsultants nav spējis nodrošināt uzticamības atjaunošanu Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā.  

16.4. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību un/vai vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par 
to Konsultantam ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un minot apturēšanas un/vai izbeigšanas 
iemeslu.  

Piemēram, šāda apturēšana vai izbeigšana var būt saistīta ar ražošanas apstākļiem vai ar objekta "Pļaviņu 
HES rezerves pārgāznes izbūve" būvdarbu līguma darbu apturēšanu un/vai līguma izbeigšanu. 

Šādā gadījumā Konsultantam nav tiesību par to pieprasīt nekādu samaksu, zaudējumu, dīkstāves atlīdzību, 
vai jebkādas kompensācijas utml. no Pasūtītāja. 

16.5. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un 
Līgumsodu. 
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16.6. Konsultants 16.2. līdz 16.4. punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 
16.2. līdz 16.4.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, kura ir 
attiecināma uz Darbiem, kā arī nodod izpildītos Darbus. Pasūtītājs Darbus pieņem tādā apjomā, kādā tie ir 
izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, kā arī 
samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar nodošanas- pieņemšanas aktu un Cenu tabulu, atskaitot no 
šīs summas Pasūtītājam pienākošos Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības apmēru. Darbu pieņemšana tiek 
noformēta ar Pušu parakstītu nodošanas- pieņemšanas aktu. Savstarpējie norēķini tiek veikti 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no iepriekšminētā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 
16.7. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma 16.2.,  16.3.punktos minētajos gadījumos, Pasūtītājs ir 
tiesīgs piemērot Konsultantam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas. 
16.8. Konsultantam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu Pasūtītājam vienpusēji apturēt vai izbeigt līgumu, 
ja Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 12.punktu nav veicis maksājumus par izpildītajiem Darbiem, kas ir 
pieņemti kā norādīts Līgumā, un Pasūtītāja kavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.  

Līguma darbi tiek pieņemti līguma 16.6. punktā noteiktā kārtībā.  

Šī punkta nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad Konsultantam ir piemērotas starptautiskās vai 
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tādēļ maksājumu veikt nav 
iespējams. 
16.9. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, 
ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes 
nokavējumu vai saistību neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu 
dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc Konsultanta piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas, 
tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ 
radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes 
nokavējuma termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  
COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos 
apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-
19 un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai 
saistību neizpildi. 
Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams 
turpināt saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. 

Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu 
saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) 
dienas. 
17. Līguma izpildes nodrošinājums 

17.1. Konsultantam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju jāiesniedz 
līguma izpildes nodrošinājums par A etapu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma 4.1.1. punktā norādītās 
A etapa Līguma cenas. 

Pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas par B etapa darbu uzsākšanu, Konsultantam 21 (divdesmit 
vienas) dienas laikā jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums par B etapu 5% apmērā no   Līguma 4.1.2 
punktā norādītās B etapa Līguma cenas. 

17.2. Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 
polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā 
pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Līguma izpildes  
nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums tiek 
iesniegts kā apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt norādītam, ka apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc 
Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no 
pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot 
savu prasību, un ka pievienotie apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo 
noteikto nodrošinājuma summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir jābūt veiktai pilnā 
apmērā un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Konsultantam ir jāiesniedz 
Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. Līguma izpildes nodrošinājumā (gan kredītiestādes 
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garantijā, gan apdrošināšanas polisē) ir jābūt norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības 
palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus saistībā ar šo apdrošināšanu izskata Latvijas 
Republikas tiesa. 

17.3. Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā kredītiestādē 
līguma 17.1.punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 

17.4. Par A etapa darbiem iesniegtajam Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā A etapa darbu  
izpildes laikā līdz A etapa darbu un saistību pilnīgai izpildei (līdz Nodošanas-pieņemšanas akta 
parakstīšanai) un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. 

17.5. Par B etapa Darbiem iesniegtajam Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā B etapa darbu 
izpildes laikā līdz visu Līguma saistību pilnīgai izpildei (līdz Nodošanas-pieņemšanas akta abpusējai 
parakstīšanai) un 30 dienas pēc tā. 

17.6. Pirms B etapa darbu uzsākšanas un vienlaikus ar Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu B etapa 
darbiem, Konsultants ir tiesīgs samazināt Līguma izpildes nodrošinājumu A etapa darbiem proporcionāli 
atlikušajai A etapa Līguma cenai. 

17.7. Rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, Konsultantam ir tiesības Līguma 17.1. punktā norādītos Līguma 
izpildes nodrošinājumus A un B etapiem iesniegt arī kā vienu apvienotu nodrošinājumu,  saglabājot visus 
Līgumā izvirzītos nosacījumus abu etapu Līguma izpildes nodrošinājumiem (taču jāņem vērā, ka B etapa 
darbi var netikt uzdoti).   

17.8. Gadījumā, ja attiecīgais Līguma darbu etaps (A un/vai B) tiek pagarināts, Konsultantam ne vēlāk kā 
30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām attiecīgais Līguma izpildes 
nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Līguma attiecīgā darbu etapa darbības termiņa 
pagarinājumu. 

17.9. Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, lai 
kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu, bet gadījumā, ja Līguma 
izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, bet Konsultants līgumā noteiktajā termiņā to nav izdarījis, Pasūtītājs 
ietur Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā. 

17.10. Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 
pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs dzēš un nosūta vai atdod Konsultantam, ja ir saņemts 
Konsultanta pieprasījums. Par kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei 
rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 

17.11. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, tad Pasūtītājs 
to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto Konsultanta kontu 
kredītiestādē 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja 
puses. 

18. Force Majeure (Nepārvarama vara) 

18.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai Līgumsoda samaksai, ja Līguma 
izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi 
nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radusies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi 
saistību izpildi. 

18.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kas nevarēja tikt paredzēts un kuru 
attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem 
notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi, tādi kā, bet ne tikai: kari, 
revolūcijas, ugunsgrēki, epidēmijas un pandēmijas, plūdi, likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības 
un to pieņemtie akti. 

18.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto 
personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

18.4. Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk 
kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo 
ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu 
tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi Force Majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes 
laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi. 
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18.5. Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses 
neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 
19. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 
19.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 
savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
19.2. Puses var vienoties par ekspertu komisijas (līdz trim ekspertiem) iesaistīšanu strīda risināšanā, kuras 
slēdziens ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 
19.3. Ja Puses 60 (sešdesmit) dienu laikā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, kā arī 
nevienojas par ekspertu komisijas iesaistīšanu strīda risināšanā, Puses to risina tiesā Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
19.4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem 
aktiem. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 
nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. 
20. Fizisko personu datu aizsardzība 

20.1. Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu prasību un Līguma izpildi, tostarp nepieciešamās informācijas 
apriti, un ievērot Pušu leģitīmās intereses, Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko 
personu datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu, darbinieku vai apakšuzņēmēju 
darbinieku identificējošo informāciju un kontaktinformāciju), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 
prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
prasības.  
20.2. Pasūtītājs apstrādā Konsultanta pārstāvju un/vai kontaktpersonu, darbinieku vai apakšuzņēmēju 
darbinieku personas datus saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātājiem un mājaslapā izvietotajiem Klientu personas 
datu apstrādes principiem šādiem mērķiem, bet ne tikai: Caurlaižu režīma nodrošināšana, Līguma Darbiem 
noteiktās zonas piekļuves nodrošināšana, Darba aizsardzības reģistrācijas un uzskaites žurnālu uzturēšana, 
Līguma izpildei nepieciešamās dokumentācijas (t.sk. būvprojekta, Darbu veikšanas projekta, būvdarbu 
veikšanai nepieciešamās dokumentācijas) uzturēšana, izmantošana un saglabāšana, personāla 
kvalifikācijas pārbaude, AS "Latvenergo" objektu apsardzes nodrošināšana.  
20.3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 
personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko 
personu datus, uzskatāms par iegūto personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu 
apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

21.1. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
Konsultants ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba 
dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. 
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.  

21.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 
Par Darbu izpildes uzsākšanas datumu uzskata datumu, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses. 
22. Pušu adreses un paziņojumi 
22.1. Informācijas apmaiņa starp Pusēm Līguma ietvaros notiek elektroniskā veidā, Projekta vadītājam 
nosūtot informāciju uz otras Puses Projekta vadītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi, bet: 

22.1.1. paziņojumiem, kas saistīti ar izmaiņām Darbu apjomā, Līguma cenā, Līguma summā, Darbu 
izpildes termiņos un apakšuzņēmējos, vai par Projekta vadītāja maiņu, ir jābūt noformētiem rakstiski, 
nosūtītiem elektroniski uz otras Puses Projekta vadītāja e-pasta adresi, parakstītiem ar Latvijas Republikā 
atzītu drošu elektronisko parakstu vai citādi to oriģināliem jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem 
ierakstītā vēstulē.  

22.1.2. aktiem un citiem Līguma izpildes dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar Latvijas Republikā atzītu 
drošu elektronisko parakstu vai arī Puses vienojas, ka akti un citi Līguma izpildes dokumenti tiek parakstīti 
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ar drošu elektronisko parakstu Asice formātā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
23. jūlija regulai (ES) Nr.  910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem 
elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (Regula 
Nr.  910/2014/ES). 

22.2. Dokuments vai informācija tiek uzskatīta par paziņotu nākamajā darba dienā pēc e-pasta nosūtīšanas 
uz Projekta vadītāja e-pasta adresi, ja tā oriģināls ir elektronisks dokuments vai nodots personīgi, vai 
nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, domstarpību gadījumā dokuments vai informācija tiks uzskatīta par 
paziņotu paziņošanas brīdī spēkā esošā Paziņošanas likumā noteiktajos termiņos. Pušu sarakstes ietvaros 
atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puse ir saņēmusi otras Puses 
paziņojumu.  

22.3. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses darbinieku pārstāvības tiesības, 
vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tajā skaitā kredītiestādes norēķinu konti, telefona numuri, e-pasta 
adreses, juridiskās adreses u.c., tad tā Puse nekavējoties rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Ja tiek mainīti 
Konsultanta (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus Latvijas Republikas, 
Konsultanta pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam apliecinātu izdruku/izziņu no 
Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir 
reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir 
pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie 
noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 
22.4. Visiem paziņojumiem, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt nosūtītiem uz šādu adresi, ja vien 
saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi citādi: 
Pasūtītājs 
AS "Latvenergo"  
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,  
Rīga, LV-1230 
PVN reģ. Nr.: LV40003032949  
Vienotais reģ. Nr.: 40003032949 
[..] 
 

Konsultants 
SIA "Firma L4" 
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 90,  
Rīga, LV-1004   
PVN reģ. Nr.: 40003236001 
Vienotais reģ. Nr.: LV40003236001 
[..] 

 
 
 
Ar [..] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm. 


