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LĪGUMS NR. 010000/23-1149 

PAR SAULES ELEKTROSTACIJAS "JAUNCIEMS" MONTĀŽAS KONSTRUKCIJU 

IZBŪVI UN SAULES PANEĻU UZSTĀDĪŠANU 

Rīgā,                                                                                                                                                                    28.08.2023. 

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un EnerGrid SIA 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 40203250455 

PVN  maksātāja numurs: LV40203250455 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230  Adrese: Uriekstes iela 2A-22, Rīga, LV-1005 

Kredītiestāde: AS "SEB banka"  Kredītiestāde: AS "SEB banka" 

SWIFT kods: UNLALV2X  SWIFT kods: UNLALV2X 

Konta numurs: LV24UNLA0001000221208  Konta numurs: LV58UNLA0055002536381 

kuru pārstāv tās ________ un ________, kas rīkojas 

saskaņā ar AS "Latvenergo" valdes 2022.gada 4.janvāra 

lēmumu Nr.1/1 "Par pilnvarojumu AS "Latvenergo" 

galvenajam izpilddirektoram, komercdirektoram, 

finanšu direktoram, ražošanas direktoram, attīstības 

direktoram un administratīvajam direktoram"; 

 kuru pārstāv tās ________, kas rīkojas saskaņā ar 

statūtiem; 

 

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam saules elektrostacijas "Jaunciems" montāžas konstrukciju izbūvi un saules 

paneļu uzstādīšanu (turpmāk – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem 

izpildītos Darbus.  

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☒ Saules paneļu montāžas konstrukciju piegādi; 

1.2.2. ☒ Saules paneļu montāžas konstrukciju  izbūvi; 

1.2.3. ☒ Saules paneļu montāžu; 

1.2.4. ☒ DC kabeļu montāžu; 

1.2.5. ☒ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

un citus darbus, kas norādīti Līgumā. 

2. Līguma cena un Līguma summa 

Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz EUR 1 668 417,00 

(viens miljons seši simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 00 centi), bez PVN, un neparedzētie 

izdevumi EUR 166 841,70 (viens simts sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro un 70 centi), bez PVN, 

kas kopā veido Līguma summu līdz 1 835 258,70 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit 

astoņi euro un 70 centi), bez PVN.  

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 

3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 

3.3. Līguma pielikumi: 

3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 

3.3.2. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 
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3.3.3. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija; 

3.3.4. ☐ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 

3.3.5. ☐ Pielikums Nr.5 Uzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības pamatojums;  

3.3.6. ☒ Pielikums Nr.6 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 

3.3.7. ☒ Pielikums Nr.7 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Saules elektrostacijas 

"Jaunciems" montāžas konstrukciju izbūve un saules paneļu uzstādīšana ", ID Nr. AS "Latvenergo" 

2023/10 (netiek fiziski pievienots Līgumam). 

4. Darbu izpildes termiņš 

Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi pēc 

Līguma parakstīšanas  un pabeidzot Darbus 26 (divdesmit sešu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 

Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs 

Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas vienošanos par 

izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto darbu izpildi Līguma 

apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Uzņēmējam 

apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību 

tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un 

izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums 

apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir 

jāsedz pašam Uzņēmējam. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 

Garantijas defektu pieteikšanas periods ir 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no dienas, kas abpusēji parakstītā Darbu 

nodošanas-pieņemšanas aktā norādīta kā Garantijas defektu pieteikšanas termiņa sākuma datums. 

7. Līguma nodrošinājumi 

7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 10% 

apmērā no Līguma cenas; 

7.2.2. ☐ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 

7.2.3. ☒ pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 2% apmērā no Līguma cenas. 

8. Apdrošināšana 

8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju 

par:  

8.2.1. ☐ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja 

personālam; 

8.2.2. ☐ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Uzņēmēja civiltiesiskās 

apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.  

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 

9.1. ☐ netiek piemērots. 

9.2. ☒ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas 

sistēmā. 

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība  

10.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

10.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  
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11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā 

noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu 

specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

11.1.1. ☒ Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2); 

11.1.2. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes. 

11.2. Puses vienojas, ka kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu ikmēneša aktu 

(Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai 

(Forma Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem līdz 

kārtējā mēneša 5.datumam, ievērojot faktiski izpildītos Darbus, Darbu veikšanas projektu un Cenu tabulu 

(Pielikums Nr.1). Ikmēneša akti par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem netiek uzskatīti par darbu 

pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs 

izrakstīt tikai pēc ikmēneša akta par izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) parakstīšanas no Pasūtītāja puses. 

Uzņēmējam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

12.1. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

12.2. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

13. Papildu noteikumi 

13.1. Puses vienojas par šādiem papildu noteikumiem: 

13.1.1. Uzņēmējs veic Pasūtītāja saules paneļu (turpmāk – "Preces") piegādi no Pasūtītāja noliktavas līdz Preču 

uzstādīšanas vietai, to uzstādīšanu Pasūtītāja objektā un papildpakalpojumu sniegšanu. Par Darbu un 

papildpakalpojumu izpildi Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

Pielikumu Nr.1. Pielikumā Nr.1 norādītās izmaksas iekļauj arī Preču uzstādīšanas vietas izvērtēšanu, 

nepieciešamo materiālu, izstrādājumu, palīgiekārtu izmaksas un iekārtu piegādi no Pasūtītāja noliktavas 

līdz objektam, transporta izmaksas, Pasūtītāja darbinieku konsultēšanu par Darbu izpilddokumentāciju, 

visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Darbu izpildīšanu. 

13.1.2. Ne mazāk kā 2 (divas) darba dienas pirms uzstādāmo Preču saņemšanas no Pasūtītāja, Uzņēmējs 

saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi laiku Pasūtītāja objektā uzstādāmās Preces saņemšanai no Pasūtītāja 

noliktavas. Uzņēmējam jāpaziņo transportlīdzekļa numurs, modelis un transportlīdzekļa vadītāja vārds 

un uzvārds. 

13.1.3. Uzņēmējs saņem Preces Pasūtītāja noliktavā […] un piegādā tās Pasūtītāja objektā. No noliktavas 

Preces tiek izsniegtas ar transportēšanas pavadzīmi, kuru no Pasūtītāja puses pilnvaroti parakstīt 

Loģistikas daļas noliktavas pārziņi: […], no Uzņēmēja puses pilnvarots parakstīt: […]. 

13.1.4. Uzņēmējs atbild par Preču drošību un saglabāšanu (t.sk. uzņemas risku par bojāšanu un iznīcināšanu) 

no Preču saņemšanas brīža Pasūtītāja noliktavā (transportēšanas dokumenta parakstīšanas) līdz Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai. 

13.1.5. Uz šo Līgumu netiek attiecināti šādi noteikumi: Pasūtītāja kārtība K233 "Darbu, kurus veic 

darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība", Vispārīgo noteikumu punkti 5.2., 6.7., 6.13. 

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi 

14.1. Pasūtītājs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.1.1. Pasūtītāja Projekta vadītājs – ________; 

14.1.2. Pasūtītāja Būvdarbu vadītājs – ________. 

14.2. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji nomainīt Speciālo noteikumu 

14.1.punktā minētās Pasūtītāja atbildīgās personas. 

14.3. Uzņēmējs Līguma izpildei nosaka šādas atbildīgās personas: 

14.3.1. Uzņēmēja Projekta vadītājs - ________; 

14.3.2. Uzņēmēja Darbu vadītājs - ________; 

14.3.3. Uzņēmēja Darba aizsardzības koordinators - ________. 

15. COVID-19 izplatības pārvaldība 

15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos pasākumus 

saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā 

noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 



4 
V5_02_2023 

- 

 

15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem 

un to ievērošanu. 

15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir 

rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc 

Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei 

kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma 

termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  

15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos 

apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un 

ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi. 

15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt 

saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji 

gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt 

Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

16. Pušu paraksti 

16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo 

noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša 

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS "Latvenergo"  SIA EnerGrid  

 

________________________________ 

________ 

 

________________________________ 

________ 

 

________________________________ 

________ 

 

 

 


